



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Memorando nº 02 SMOV

Bozano, 21 de Janeiro de 2020

DE: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

PARA: Setor de Compras e Licitações

SOLICITAÇÃO

Venho através deste, informar ao Setor de Compras e Licitações, que, de acordo com Contrato nº009/2019, assinado em 11/11/2019, entre BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTOS/RS e este município, o mesmo poderá dar prosseguimento à operação, ou seja, processo licitatório, com vistas à contratação de empresa para execução da obra constante no contrato.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com Pedras Irregulares e PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ(Capeamento Asfáltico), a ser realizada na forma de 'execução indireta' através do regime de contratação por empreitada por preço global, tendo a obra o **VALOR ORÇADO POR ITEM** conforme a seguir:

1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com Pedras Irregulares

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÁREA	VALOR (R\$)
01	Rua Alfredo Sartori	2.892,30 m²	163.493,40
02	Linha 11	3.956,95 m²	242.033,83
03	Acesso ao Centro Cultural Leto	1.217,90 m²	71.610,74
TOTAL			R\$ 477.137,97

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ(Capeamento Asfáltico)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÁREA	VALOR (R\$)
01	Rua Augusto Mathias Mundstock	1.107,95 m²	70.816,75
02	Rua Arnoldo Schwancke	1.285,75 m²	82.326,85
03	Rua Domingos Manchini	2.126,60 m²	143.814,84
04	Rua Vitorio Basso	2.730,50 m²	170.786,77
TOTAL			R\$ 467.745,21

CONSIDERAÇÕES:

- ✓ A execução das obras de Pavimentação se darão através de Contrato nº009/2019 celebrado entre o Município de Bozano e BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTOS/RS
- ✓ Para fins de informação quando da elaboração do certame, e de acordo com a Lei nº 8.666 relativa às normas para licitações e contratos de obras públicas, art.30, § 2º têm-se



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

que as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo das obras são descritas a seguir:

1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com Pedras Irregulares

PARCELAS RELEVANTES DA OBRA			
Rua Alfredo Sartori			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Assentamento de meio-fio	m	564	282
Pavimentação poliédrica	m²	2.892,30	1.446,15
Linha 11			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Assentamento de meio-fio	m	1.259	630
Pavimentação poliédrica	m²	3.956,95	1.978,47
Acesso ao Centro Cultural Leto			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Assentamento de meio-fio	m	322	161
Pavimentação poliédrica	m²	1.217,90	608,95

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ(Capeamento Asfáltico)

PARCELAS RELEVANTES DA OBRA			
Rua Augusto Mathias Mundstock			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Limpeza de superfície - jato de alta pressão	m²	1.107,95	553,97
Aplicação de pintura de ligação	m²	1.107,95	553,97
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ)	m³/m²	33,24 – 1.107,95	16,62 – 553,97
Rua Arnoldo Schwancke			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Limpeza de superfície - jato de alta pressão	m²	1.285,75	642,87
Aplicação de pintura de ligação	m²	1.285,75	642,87
Construção de pavimento com aplicação	m³/m²	38,57 – 1.285,75	19,28 – 642,87




Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ)			
Rua Domingos Manchini			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Limpeza de superfície - jato de alta pressão	m ²	2.126,60	1.063,30
Aplicação de pintura de ligação	m ²	2.126,60	1.063,30
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ)	m ³ /m ²	63,80 – 2.126,60	31,90 – 1.063,30
Rua Vitorio Basso			
SERVIÇO	UNIDADE	QTDE PROJETADA (a executar)	QTDE MÍNIMA (a comprovar)
Limpeza de superfície - jato de alta pressão	m ²	2.730,50	1.365,25
Aplicação de pintura de ligação	m ²	2.730,50	1.365,25
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ)	m ³ /m ²	81,92 – 2.730,50	40,96 – 1.365,25

Atenciosamente


Adilson Sandri
Secretário Municipal SMOVT


Eng^o. Civil Daniela Freddo
CREA 117081

Recebido: ____/____/____