Estado do Rio Grande do Sul

Municipio de Bozano

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 46/2013

"CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DE OBRA
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA, QUE CELEBRAM O
MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA BENEFATTO
CONSTRUTORA LTDA-ME”

O MUNICiPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Juridica de Direito
Plblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.216.419/0001-36, sediado
administrativamente na Avenida Silvio Frederico Ceccato, n° 124, neste ato,
representado pelo Prefeito, Senhor Gederson Mori, brasileiro, casado, agente
politico, CPF n°® 703.460.110-00, doravante denominado CONTRATANTE ¢, a
Empresa BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o ne. 14.730.976/0001-24, estabelecida na Rua
Anita Garibaldi, n.° 626, Bairro Centro, Palmitos/SC, neste ato representada pelo
Adair Soares, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob o
n° 907.866.299-91, portador da RG n°. 3373169 SSP-SC, residente e domiciliado na
Rua Anita Garibaldi, n°® 68, na cidade de Paimitos, doravante designada
CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo para Pavimentacgao

Poliédrica, que se regera pelas seguintes clausulas e condigtes;

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 E objeto deste contrato administrativo a execucao da obra publica consistente no
revestimento com pedras irregulares (Pavimentagdo poliédrica) na RUA SEM
DENOMINACAQ, numa extensio de 10,00 metros de largura e 400,00 metros de
comprimento, totalizando 4.000 m2, centro do Municipio de Bozano, fudo em
conformidade com as especificacdes contidas no Memorial Descritivo, Quadro de
Quantidades e Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, Planta Baixa e Edital de

Licitagdo na Modalidade Tomada de Precos n° 01/2013, que integram este
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instrumento em seus anexos, dele fazendo parte integrante e complementar

independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS DE EXECUGAO E INiCIO DA OBRA

21 O prazo maximo para a execucdo total da obra sera de 5 (cinco) meses,
observando-se os periodos atinentes as etapas contidas no cronograma.fisibo-
financeiro.

2.1.1 O prazo fluira da emissio da ordem de servico pela Secretaria Municipal de
Obras, Agricultura, Viacao, Transito e Meio Ambiente

2.1.2 A CONTRATADA devera iniciar a obra em até dois dias Gteis contados da
expedi¢ao da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 A ordem de servigo somente sera expedida caso a CONTRATADA comprovar,
no prazo de quinze (15) dias corridos, contados da assinatura deste instrumento, o
seguinte:

2.1.3.1 Em havendo a subcontratacio da execucao de parcela ndo considerada de
maior relevancia técnica (item 7.2.1 do Edital), apresentar cépia autenticada do
contratado respectivo e toda a documentacgio relativa aos subitens 51,52¢
5.5 do Edital.

2.1.3.2 Fornecimento ao Municipio das Anotac¢tes de Responsabilidade Técnica
junto a0 CREA/RS — ARTSs, relativas a execugao total da obra e inerentes aos
profissionais responsaveis ~ nao se limitando as parcelas definidas como de maior
relevancia.

2.1.3.3 Fornecimento ao Municipio da comprovacao de abertura da matricula da
obra junto a RFB.

2.1.3.4 Mesmo diante do pleno atendimento pela Contratada das exigéncias
previstas para a expedi¢do da Ordem de inicio da obra, esta ficara ainda
condicionada a aprovacéo do processo licitatério e do contrato pela Geréncia
de desenvolvimento Urbano e Rural da caixa Federal — Passo Fundo (GIDUR-
PF) e & prévia liberagio de recursos financeiros da primeira etapa em conta

vinculada do Municipio.
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2.2 O prazo para a execugdo total da obra sera contado ininterruptamente,
ressalvada a ocorréncia de casos fortuitos efou de forca maior, devidamente
justificados, sendo descontados os dias de chuva e os improprios para o trabalho,
desde que registrados no diario de obra, comprovadamente requerido de forma
motivada pelo licitante vencedor e aceito pela Administragdo.

2.3 Verificando-se o encerramento do prazo fixado para a execugao integral da obra,
independentemente da aplicagdo ou nao das penalidades contratuais, o que
dependera a plausibilidade das eventuais justificativas, apenas havera prorrogacao,
a exclusivo critério do Municipio, casc aprovada a dilagio do prazo para a prestacao
de contas da aplicagdo dos recursos pelo Ministério das Cidades.

2.3.1 Nao sendo autorizada a prorrogacéo do prazo, independentemente das razées
que ensejarem a ndo execugao integral da obra, sera dado como rescindido o

contrato em relagéo as etapas nao executadas.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO

3.1 A CONTRATADA executara a obra empreitada atendendo ao disposto no
Memorial Descritivo, Planilha de Orgamento Global, Cronograma Fisico Financeiro,
Planta Baixa e demais especificacdes técnicas pertinentes, observando em toda a
sua extensdo, as disposictes da ABNT aplicaveis a espécie, e atendendo
igualmente a todos os preceitos emergentes do CREA e dos érgéos ambientais
competentes.

3.2 A CONTRATADA obriga-se ainda a observar todas as determinagbes exaradas
pelo orgado fiscalizador do CONTRATANTE no curso de execucgao da empreitada,
objetivando a adequada execugado dos servicos em conformidade com as
especificagcbes supra, inclusive no pertinente aos materiais e equipamentos
empregados;

3.21 Os materiais utilizados deverao ser de boa qualidade, ficando a critério do
servidor fiscal do contrato a impugnacao do emprego daqueles considerados de
inferior ou insatisfatoria qualidade.

3.3 A CONTRATADA obriga-se também a empregar a melhor técnica construtiva,

tanto no qﬁ(se refere as
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propriedades circunvizinhas, quanto no que diz respeito ao ordenamento de trafego
de veiculos e pedestres.

3.4 Devera a CONTRATADA dispor de diario de obra, disponibilizando-o para
verificagéo do técnico designado pelo CONTRATANTE.

3.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos pregcos e condigdes
apresentadas na proposta, os acréscimos ou supressdes nos itens gue se fizerem
necessario, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art.
65, §1° da Lei 8.666/93.

3.6 Em conformidade com o art. 72 da Lei n° 8.666/93, sera admitida a
subcontratacdo das parcelas da obra nao consideradas de maior relevancia técnica,
desde que expressa e previamente autorizado pelo Municipio e atendidas as

exigéncias do item 2.1.3.1.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES ADICIONAIS DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

4.1 Assumir inteira responsabilidade técnica pela execucao do objeto contratual,
responsabilizando-se por eventuais encargos trabalhistas, tributarios, civis e
criminais, por todos e quaisquer danos causados a terceiros em razdo da obra e/ou
de seus trabalhos nela realizados por si e/ou por subcontratados, assegurando o
direito regressivo ao CONTRATANTE. caso seja solidaria ou subsidiariamente
responsabilizado.

4.2 Providenciar toda a sinalizag3o viaria e a adogdo de medidas necessarias a
prevengcao de acidentes, adotando cautelas legais, tanto no que se refere as
propriedades circunvizinhas, quanto no que diz respeito ao ordenamento de trafego
de veiculos e pedestres.

4.3 Cumprir fielmente o cronograma fisico-financeiro de execugao dos trabalhos,
assim como as demais disposi¢ées técnicas.

4.4 Proceder em um prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a retirada de todos os

seus equipamentos, materiais, € 0 que mais estiver no canteiro de obras, contando-

se este da data em que receber 0 termo provisorio de recebimento da mesma, a ser
expedido pelo Contratante. % %
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4.5 Garantir os servigos executados pelo prazo de 5 (cinco) anos, durante o qual
subsistira sua responsabilidade.

4.6 Sujeitar-se a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a ser exercida por intermédio de
servidor designado mediante Portaria.

4.7 Apresentar, por ocasido dos recebimentos a que fara jus, e sempre que
solicitado pelo Contratante, documentacgéo comprobatério dos encargos sociais
(INSS e FGTS) e bem assim documentos comprobatorios do fiel cumprimento das
obrigagées previstas na CLT para com seus empregados que laborarem na obra.

4.8 Apresentar por ocasido do recebimento da Ultima parcela CND relativa a
matricula da obra junto a RFB e ensaios e laudo técnico de controle tecnologico a
ele anexados.

4.9 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execugao e vigéncia do
presente contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

4.10 Dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificagdo pelo técnico

responsavef a ser designado pelo Municipio.

CLAUSULA QUINTA - PRECO:

5.1 O prego total a ser pago € o da proposta ofertada pela empresa vencedora da
Licitagdo, na Modalidade Tomada de Pregos n® 01/2013, quantificado em R$
119.344,49 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
nove centavos), sendo R$ 75.694,57 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e cinguenta e sete centavos) referente aos materiais e R$ 43.649,92
(quarenta e trés mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

referente a mao de obra.

CLAUSULA SEXTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagéo

orcamentaria:

ORGAO: 04 — SMOVATMA

Projeto: 1.094 — Pavimentacéo Poliédrica ~ Contrato de Repas .2 370.318-44/2011 Z
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4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES — (1055) R$ 98.200,00
4.4.90.51.00.00 — OBRAS E INSTALACOES - (0001) R$ 21.515,00

CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO:

7.1 O pagamento sera efetuado através de crédito em conta bancaria indicada pela
Contratada, em conformidade com as medicées realizadas ao final de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro, pela Engenheira Civil responsavel peia
fiscalizagdo do Contrato e apés vistoria e aprovacgéo pelos servigos de engenharia
da Caixa Federal, no prazo de até trinta dias, contados do recebimento da fatura
acompanhada da planilha de medicao aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizagéo da obra, e da autorizagéo de pagamento emitido pela Caixa, desde gue
ocorra a tempestiva liberagdo dos recursos orgamentarios pelo Ministério das
Cidades, ao qual se encontra a presente obra atrelada.

7.1.1 A servidora do Municipio de Bozano, designada pelo Prefeito através de
Portaria para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato efetuara medigoes
pericdicas e ao final de cada etapa indicada no cronograma fisico-financeiro,
analisando o avango fisico real dos servicos frente ao cronograma, verificando o
exato cumprimento das obrigagdes do contrato no periodo da medicao, quanto a
quantidade, qualidade e ao prazo previsto.

7.1.2 A fatura de que trata este item devera discriminar os valores correspondentes
aos materiais € a mao de obra, assim como indicar expressamente, 0 nome do
Programa Gestao da Politica e o Contrato de Repasse n.° 370.318-44/2011,
firmado entre o Municipio e a Unido/ Ministério das Cidades e Caixa Econdémica
Federal.

7.1.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverao se fazer acompanhar das guias
de recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS (ou documento que faga
igual 25 prova), relativamente a todos os empregados que labutarem na obra,
inclusive de empresas subcontratadas, se houver.

7.1.4 Os pagamentos finais ficardo ainda condicionados a apresentacdo pela

contratada de CND - Certiddo Negativa de Débito relativa & matricula da obra jun

)
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a RFB e a aprovagio dos laudos técnicos de controle tecnologico, a ser elaborado e
fornecido pela Licitante com os custos por ela suportados.

7.1.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos, a titulo de
remunerag&o do capital @ compensacgdo da mora, através da incidéncia dos indices
oficiais de remuneracdo bdsica e juros aplicados a caderneta de poupancga, nos
moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97, com redacao dada pela Lei
Federal n® 11.960, de 29 de junho de 2009.

7.1.6 Serdo processadas as retenges previdenciarias e fiscais nos termos da
legislagdo vigente que regular a matéria.

7.1.7 O ISS — Imposto Sobre Servico sera retido na forma da legislagéo local

vigente.

CLAUSULA OITAVA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1 Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso I, alinea “d”, da Lei n°
8.666/93, sera concedido reequilibrio econdémico-financeiro do contrato, mediante
requerimento fundamentado da contratada, desde que suficientemente provado de

forma documental.

CLAUSULA NONA - DURACAO DO CONTRATO:

9.1 O presente Contrato sera por prazo determinado, tendo inicio na data de sua
assinatura e vigorando pelo periodo de 8 (oito) meses, periodo estimado para a
execucao total da obra e seu recebimento, com a liquidagao das obrigacdes
acessorias pelas partes.

9.1.1 Prorrogacao somente podera ocorrer na forma da clausula segunda.

9.2 A vigéncia deste instrumento nao ilide o prazo de garantia da obra e néo

substitui o prazo de que trata a clausula segunda.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO DA CONTRATA
10.1 O CONTRATANTE exercera ampla e irrestritamente a fiscalizagdo da fiel

execucdo do objeto deste contrato, em relacdao a boa execugdo dos servigos,

rgos soﬁs e trabalhis
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dos 6 (seis) empregados da CONTRATADA que estiverem labutando na obra, por

intermédio da servidora Daniela Freddo, designada através de portaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
E GARANTIA

11.1 Concluidas as obras e verificada a sua adequagao as condi¢des exigidas, em
conformidade com o art. 73 da Lei n° 8.666/93, 0 CONTRATANTE procedera ao
recebimento de seu objeto:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes:

11.1.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, que
comprovem a adequacéo do objeto aos termos contratuais, inclusive no que tange a
regularizacéo de eventuais defeitos ou imperfeicdes verificadas anteriormente.

11.2 Ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa
execugao do objeto do contrato ocorrera por conta da contratada.

11.3 Nao obstante a expedicao do termo provisdrio ou definitivo de recebimento, a
CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servicos executados, e
eventuais vicios ocultos, inclusive no tocante aos materiais e equipamentos
empregados e aplicados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em
consonancia com o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e Edital que regulou o

Certame.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES:

12.1 Deixar de iniciar a obra, inclusive quando nao expedida a ordem de Servico
devido ao nao atendimento das exigéncias que competiam & CONTRATADA: multa,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratacao,
cumulada com a suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de
contratar com o Municipio de Bozano pelo prazo de 1 ano.

12.2 Atraso injusiificado na execucao da obra: multa de 3%, calculada sobre o valor

total da contratagéo, assim como ao acréscimo de mais % por dia util de atraso
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limitados estes a 20 (vinte) dias Oteis, prazo apos o qual sera considerado
inexecugao contratual.

123 Em caso de inexecucdo contratual, a Administracdo o rescindira
unilateralmente, ficando a CONTRATADA sujeita a incidéncia de multa no
percentual de 12%, calculada sobre o total atualizado do contrato, mais suspensio
temporaria de licitar ou contratar com o Municipio de Bozano pelo periodo de dois
anos, (artigo 87, incisos |l e Il ¢/c com o artigo 40 inciso |il da Lei 8.666/93), nao se
aplicando neste caso, as penalidades do subitem anterior.

12.4 Verificando-se outras irregularidades na execugao das obras, ndo tipificadas
nos itens anteriores, podera a Administragdo aplicar as demais penalidades
previstas pelo art. 87 da Lei n® 8.666/93. definindo-se quanto a multa o percentual
maximo de 15%, a ser dosada pela municipalidade em razéo das inconformidades
constatadas.

12.6 Nenhuma penalidade sera aplicada sem a competente instrucdo prévia de
Processo Administrativo Especial — PAE, em que seja ao licitante/contratado

assegurado o pleno exercicio do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

13.1 O presente Contrato podera ser rescindido, além dos motivos e na forma
previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei ne,
8.883/94, decorrendo as conseqléncias definidas no artigo 80 do mesmo diploma
legal, sem prejuizo de quaisquer outras sangdes previstas.

13.2 Em havendo a inexecugao total ou parcial do Contrato por parte do
CONTRATADO, podera o CONTRATANTE proceder a sua rescisao unilateral, sem

prejuizo das penalidades previstas na clausula décima segunda.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - VINCULACAO

14.1 O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital de Tomada de Precos n°

a

¥

0172013, parte anexa e integrante deste.

Ay
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - SITUACOES NAO PREVISTAS:

15.1 Situagdes ndo previstas expressamente neste instrumento contratual regular-
se-ao pelo disposto no Edital de Tomada de Precos n° 01/2013, Lei Federal n°
8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94, Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos

contratos e as disposigoes de direito pUblico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ANEXOS

16.1 Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, Memorial
descritivo, Planilha de Orgamento Global, Cronograma fisico financeiro, Planta
Baixa, Proposta apresentada peia CONTRATADA e Edital de Tomada de Precos n°
01/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1 E eleito o Foro da Comarca de ljui/RS, para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente contrato.

Certos e ajustados, firmam o presente contrato em 03(trés) vias de igual teor e
forma, que vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas,
responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os
esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 24 de junho de 2013.

TESTEMUNHAS:

Yo Y %&Z@& .................. 2 Kouc oo

ndré Muller Libardoni
Agente Administrativo - |
GPF 975.341.960-00 Registre-se e Publique-se.
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