Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano
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MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Rua Silvio Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor ERNESTQ NATAL NICOLETTI, brasileiro, casado, agente politico, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa COMPAVI - PAVIVENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de dirsito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Bardo do Rio Branco, 2531, Bairro Vila
Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio PAULO ROGERIO STRELOW, brasileiro,
separado, empresério, inscrito no CPF sob o n®. 570.584.580-49, portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e
domiciliado no mesmo endereco, doravante designada CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo de
pavimentagéo poliédrica, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA ~ OBJETO

E objeto deste contrato administrativo a execugéo de obra pitblica, consistente na Pavimentagéo Poliédrica na Rua

Francisco Bonfada — Vila Salto — Bozano/RS, a ser realizada na forma de execugdo indireta, através do regime de

contratagdo por empreitada por prego global, tudo em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha de

orgcamento discriminado, cronograma fisico financeiro, planta baixa, demais documentos, e Edital de Licitacdo na

Madalidade Tomada de Prec¢os n° 5/2020, que integram este instrumento em seus anexos, dele fazendo parte integrante

e complementar independentemente de transcrigio, com a utilizagéo de recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU
.n® 884907/2019 ~ Operagdo 1065.005-58/2019, celebrado entre o Municipio de Bozano e o Ministério do

Desenvolvimento Regional (MDR), por intermédio da Caixa Econdmica Federal e, ainda, o nimero deste Edital de

Licitagdo e do contrato administrativo celebrade com o Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZOS DE EXECUGAO E INICIO DA OBRA

2.1 O prazo maximo para a execugio total das serd de 240 dias, observando-se os periados atinentes as etapas contidas

no cronegrama fisico-financeiro.

2.1.1 Q prazo fluira da emissdo da ordem de servigo pefa Secretaria Municipal de Obras, Viagéo e Transito.

2.1.2 A CONTRATADA deverd iniciar a obra em trés dias Uteis, contados da expedigdo da Ordem de Servigo pelo

CONTRATANTE.

2.1.3 A ordem de servigo somente sera expedida caso a CONTRATADA comprove, no prazo de trés dias dteis, contados

da assinatura deste instrumento, o seguinte:

2.1.3.1 Em havendo a subcontratagdo para pessea fisica ou juridica, da execugéo de parcela(s) ndo considerada(s) de

maior relevancia técnica (item 5.3.2.1 do Edital), apresentar cépia autenticada do contratade respectivo e toda a

documentagio relativa aos subitens 5, 5.2 e 5.5 do Edital.

2.1.3.2 Fornecimento ao Municipio das Anotagées de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS — ARTs, relativas &

execugao total da obra e inerentes ao(s) profissional(is) responsavel(els) — ndo se limitando &s parcelas definidas como
de maior relevancia.

2.1.4 A CONTRATADA fornecera ao Municipio, no prazo de trés dias (teis contados da emissdo da Crdem de Servigo,
a abertura da matricula da obra junto 4 RFB.

2.1.5 Mesmo diante do pleno atendimento pela Contratada das exigéncias previstas para a expedigdo da Ordem de

" inicio da obra, esta ficara ainda condicionada a aprovagio do processo licitatério e do contrata pela Geréncia Executiva
de Governo da Caixa Federal - Passo Fundo (GIGOV-PF) e 3 prévia liberagao de recursos financeiros da primeira etapa
em conta vinculada do Municipio. '
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2.2 O prazo para a execugdo total da obra sera contado ininterruptamente, ressalvada a ocorréncia de casos fortuifos

elou de forga maior, devidamente justificados, sendo descontados os dias de chuva e os impréprios para o trabalho,
desde que registrados no diario de obra, comprovadamente requerido de forma motivada pelo licitante vencedor e aceito
pela Administracéo.
‘ 2.3 Verificando-se o encerramento do prazo fixado para a execugdo integral da obra, independentemente da aplicagdo
i ou ndo das penalidades contratuais, o gue dependerd a plausibilidade das eventuais justificativas, apenas havera
_prorrogacdo, & exclusivo critério do Municipio, caso aprovada a ditagio do prazo para a prestagdo de contas da aplicagdo
dos recursos pelo Ministério do Turismo.
2.3.1 Nao sendo autorizada a prorrogagdo do prazo, independentemente das razfes que ensejarem a ndo execucgio
integral da obra, sera dado como rescindido o contrate em relagéo as etapas ndo executadas.
CLAUSULA TERCEIRA - EXECUGAOQ
- 3.1 A CONTRATADA executara a obra empreitada atendendo ao disposto no Memorial Descritivo, Planilha de
\gw»/ Orgamento Global, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Arquitetdnico e demais especificagfes técnicas pertinentes,
observando em toda a sua extenséo, as disposiges da ABNT, DNIT, DNER e DAER aplicaveis & espécié. € atendendo
igualmente a todos os preceitos emergentes do CREA e dos érg&os ambientais competentes.
3.2 A CONTRATADA obriga-se ainda a observar todas as determinaces exaradas pelo 6rgdo fiscalizador do
CONTRATANTE no curso de execucic daempreitada, objetivando a adequada execugdo dos servicos em
conformidade com as especificagbes supra, inclusive no_pertingnte aos materiais e equipamentos empregados; -
3.2.1 Os materiais utilizados deverdo ser de boa qualidade, ficando a critérie do servidor fiscal do contrato a impugnagéo
do emprego daqueles considerados de inferior ou insatisfatdria qualidade.
3.3 A CONTRATADA obriga-se também a empregar a melhor técnica construtiva, bem assim, observar tadas as formas
e cautelas legais, tanto no que se refere as propriedades circunvizinhas, quanto no que diz respeite ao ordenamento de
trafego de veiculos e pedestres;
- 3.4 Deverd a CONTRATADA dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificag8o do técnico designado pelo
CONTRATANTE.
3.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos precos e condigdes apresentadas na proposta, os acréscimos
ou supressdes nos itens que se fizerem necessario, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto rio
art. 65, §1° da Lei 8.666/93. _
\\,QW 38 Em conformidade com o art. 72 da Lei n® 8.666/93, serd admitida a subcontrataco das parcelas da obra néo
consideradas de maior relevancia técnica, desde guie expressa e previamente autorizado pelo Municipio e atendidas as
exigéncias contratuais.
CLAUSULA QUARTA ~ OBRIGAGOES ADICIONAIS DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA:
4.1 Assurnir inteira responsabilidade técnica pela execugdo do objeto contratual, responsabilizando-se por eventuais
encargos trabalhistas, tributarios, civis & criminais, por todos e quaisquer danos causados a terceiros em razéo da obra
efou de seus trabalhos nela realizados por si efou por subcontratados, assegurando o direito regressivo ao
CONTRATANTE, caso seja solidaria ou subsidiariamente responsabilizado.
4.3 Providenciar toda a sinalizagéo viaria e a adogéo de medidas necessérias & prevengéo de acidentes, adotando
cautelas legais, tanto no que se refere &s propriedades circunvizinhas, quanto no que diz respeito ao ordenamento de
trafego de veiculos e pedestres. '
4.4 Cumprir fielmente o cronograma fisico-financeiro de execugéio dos trabalhos, assim como as demais disposigbes
técnicas. _ )
4.5 Proceder em um prazo maximo de § (cinco) dias Uteis, a relirada de todos os seus equipamentos, materiaié, eoque
mais estiver no canteiro de obras, contando-se este da data em que receber ¢ termo provisdrio de recebimento da

mesma, a set expedido pelo Contratante.
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4.6 Garantir os servigos executados pelo prazo de 5 (cinco) anos, durante o qual subsistira sua responsabilidade, nos

termos do moedelo anexo.

4.7 Sujeitar-se a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a ser exercida por intermédio de servidor designado mediante portaria.
4.8 Apresentar, por ocasido dos recebimentos a que fara jus, e sempre gue solicitado peto Contratante:

4.8.1 Documentagéo comprobaldria dos encargos sociais (INSS e FGTS) e bem assim documentos comprobatérios do

fiel cumprimento das obrigagbes previstas na CLT para com seus empregados que laborarem na obra; e,

4.8.2 Medicbes dos servigos executados ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, pelo técnico
responsavel constante na Anctagio de Responsabilidade Técnica {ART), relativa & execugio da obra objeto da presente
Licitagdo.

4.9 Apresentar, por ocasido do recebimento da tltima parcela, além das exigéncias do item 4.8, CND relativa & matricula
da obra junto & RFB, aberta pela contratada;

4.10 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execugdo e vigéncia do presente contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagio exigidas na licitagdo.

4.11 Dispor de diario de obra, disponibilizande-o para verificagéo pelo técnico responsavel a ser designado pelo
Municipio. '
CLAUSULA QUINTA ~ PRECC

5.1 O prego total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitagéo, na Modalidade Tomada de

" Pregos n® 5/2020, quantificado em R$ 257.663,95, sendo R$ 162.081,34 referente materiais e R$ 95.582,61 referente a

mao de obra,
CLAUSULA SEXTA ~ DOTAGAO ORGAMENTARIA
6.1 As despesas decorrentes deste contrato corrardo 4 conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

Orgdo: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, Vl{\CAO E 'I:RANSITO

Projeto/Atividade: 1.128 — PAVIMENTAGAO POLIEDRICA RUA FRANCISCO BONFADA - VILA SALTO - CR N°
884907/2019

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAGOES (1097 & 0001)

" CLAUSULA SETIMA ~ PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado através de crédito em conta bancéria indicada pela Contratada, em conformidade com
as medigdes realizadas ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, pela Engenheira Civil
responsavel pela fiscalizagio do Contrato e apos vistoria e aprovagio pelos seivigos de engenharia pela Geréncia
Executiva de Governo da Caixa Federal — Passo Fundo (GIGOV-PF), no prazo de até trinta dias, contados do
recebimento da fatura acompanhada da planilha de medig&o aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizagao da

obra, e da -autorizacio de pagamento, [terielle(VEIRsoiol - WML ) s (M IS € 30 dos recursos orcamentarios [w=El

Geréncia Executiva de Governo da Caixa Federal — Passo Fundo (GIGOV-PF}, ao qual se encontra a presente obra

atrelada.

7.1.1 Servidor do Municipio de Bozano, designado pelo Prefeito através de portaria para acompanhar e fiscalizar a
execucio do contrato, efetuard mediges periddicas e ao final de cada etapa indicada no cronograma fisico-financeiro,
analisando o avango Fsico real dos servicos frente ao cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigagfes do
contrate no periodo da medigdo, quanto & quantidade, qualidade e ao prazo prevista.

7.1.2 A fatura de que trata este item devera discriminar os valores correspondentes aos materiais e & méo de obra, assim
como indicar expressamente o Contrato de Repasse OGU n° 884907/2019 — Operagdo 1065.005-58/2019, celebrado
entre o Municipio de Bozano e o Ministério do Desenvolvimente Regional (MDRY), por intermédio da Caixa Econdmica
Federal. _

7.1.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverfo se fazer acompanhar das guias de recolhimento das contribuigdes

para o FGTS e o INSS {ou documento que faga Igual prova), retativamente a todos os empregados gue labutarem na

. obira, inclusive de empresas subcontratadas, se houver.

7.1.4 Os pagamentos finais ficardo ainda condicicnados & apresentaciio pela contratada de CND ~ Certid3o Negativa
de Débito relativa & matricula da obra junto & RFB.
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. 12.3 Em caso de inexecucdo contratual, a Administragdo o rescindira unilateralmente, ficando a CONTRATADA sujeita

Estado do Rio Grande do Sul
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7.1.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corigidos, a titulo de remuneragéo do capital @ compensagao

da mora, através da incidéncia dos indices oficiais de remuneragdo basica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
nos moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97, com redagio dada pela Lei Federat n° 11.960, de 29 de junho de
2009.

7.1.6 Seréo processadas as retengdes previdenciarias e fiscais nos termos da legislagdo vigente que regular a matéria.

7.1.7 O ISS - Imposto Sobre Servigo, incidird sobre o valor integral da obra, excetuando-se sua aplicagdo em relagédo

aos eventuais materiais fabricados pela empresa contratada fora do canteiro de obras, sendo seu o 6nus da prova no -
paiticular.

CLAUSULA OITAVA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

8.1 Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso 1i, alinea “d”, da Lei n® 8.666/93, sera concedido reaquilibrio
econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado da contratada, desde que suficientemente
provado de forma documnental; . '
CLAUSULA NONA - DURAGAQ DO CONTRATO

9.1 O presente Contrato sera por prazo déterminado, tendo inicio na data de sua assinatura e vigorando pelo periodo de
420 dias, periodo estimado para a execugio total da obra e seu recebimento, com a liquidaggo das obrigagéies acessdrias
pelas partes. .

9.1.1 Prorrogag@o somente podera ocorrer na forma da clausula segunda.

9.2 Avigéncia deste instrumento nao ilide o prazo de garantia da obra e néio substitui o prazo de que trata a clausula
segunda. '

CLAUSULA DECIMA ~ FISCALIZAGAO DA CONTRATADA _
10.1 O CONTRATANTE exercerd ampla e irrestritamente a fiscalizagéo da fiel execugéo do objeto deste contrato, em
relagdo & boa execugho dos servigos, prazos, dispositivos de segurancga, recolhimentos dos encargos sociais e
trabalﬁista dos empregados da CONTRATADA que estiverem labutando na obra, por intermédio da servidora DANIELA
FREDDO, designada através de portaria. _

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO E GARANTIA

“11.1 Concluidas as obras e verificada a sua adeguagéo as condigdes exigidas, em conformidade com o art. 73 da Lei

n® 8.666/93, o CONTRATANTE procedera ao recebimento de seu objeto:

11.1.1 Provisoriamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes;

11.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de vistoria, inclusive no que tange a regularizacdo de eventuais defeitos ou
imperfeigbes verificadas anteriormente,

11.3 Nao cbstante a expedicdo do termo provisério ou definitivo de recebimento, 0 CONTRATADO respondera pela
solidez e seguranga dos servigos executados, e eventuais vicios ocultos, inclusive no tocante acs materiais e
equipamentos empregados ¢ aplicados na obra, durante o prazo de 5 (¢inco) anos, em consonancia com o art. 618 do
Cdédigo Civil Brasileiro e Edital que regulou o Certame, nos termos do modelo anexo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1 Deixar de iniciar a obra, inclusive quando ndo expedida a ordem de servigo devido ao ndo atendimento das
exigéncias que competiam & CONTRATADA: multa, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado
da contratagdo, cumulada com a suspensdo tempordria de participar em licitagfio e impedimento de contratar com o
Municipio de Bozano pelo prazo de 1 ano.

12.2 Atraso injustificado na execugo da obra: multa de 3%, calculada sobre o valor total da contrataggo, assim como ao
acréscimo de méis 0,3% por dia ttit de atraso, limitados estes a 20 (vinte) dias dteis, prazo apos o qual sera considerado

inexecugdo contratual.

4 incidéncia de multa no percentual de 12%, calculada sobre o total atualizado do contrato, mais suspensfo temporaria
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de licitar ou contratar com o Municipio de Bozano pelo periodo de dois anos, {artigo 87, incisos Il e Il combinado com o _

artigo 40 incisc |l da Lei 8.666/93), ndo se aplicando neste caso, as penalidades do subitem anterior.

12.4 Verificando-se outras irregularidades na execug8o das obras, ndo tipificadas nos ftens anteriores, podera a
Admmlstragao aplicar as demais penalidades previstas pelo art. 87 da Lei n° 8. 666/93, definindo-se quanto a multa ¢
percentual maximo de 15%, a ser dosada pela municipalidade em razdo das inconformidades constatadas.

12.5 Nenhuma penalidade sera apllcada sem a competente instrugfo prévia de Processo Administrativo Especial - PAE,

. &M que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercicio do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

13.1 O presente Contrato podera ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei
n°. 8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94, decorrendo as consequéncias definidas no artigo 80 do mesmo diploma
legal, sem prejuizo de quaisquer outras sangies previstas.

13.2 Em havendo a inexecugéo total ou parcial do Contrato por parte do CONTRATADO, podera 0 CONTRATANTE
proceder 2 sua rescisfio unilateral, sem prejuizo das penalidades previstas na cfausula décima segunda.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - - VINCULACAO

141 O presente contrato encontra-se vinculado ac Edital de Tomada de Pregos n° 5/2020, parte anexa e integrante
deste.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SITUAGOES NAO PREVISTAS

15.1 Situagdes ndo previstas expressamente. neste instrumento contratual regular-se-8o pelo disposto no Edital de
Tomada de Pregos n® 5/2020, Lei Federal n® 8.666/93, atualizada pela Lei n® 8.883/94, Lei Complementar n® 123 de 14

de dezembro de 2006, aplicando-se supletwamenle os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito -

pUblico.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ANEXOS
16.1 Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, Memorial descritivo, Planitha Orgamentdria Global

& Discriminada, Cronograma fisico financeiro, Projeto Arquitet6nico, Proposta apresentada pela CONTRATADA e Edital’

de Tomada de Pregos n® 5/2020,
CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

174 £ efeito o Foro da Comarca de ljui/RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato,

Certos e ajustados, firmam o presente contrato em 03(trés) vias de igual teor e forma, que vai assinada
e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles
decorram os esperados efeltos juridicos.

Bozano/RS, 1° de julho de 2020.

R Siounsrbey o ouaene. Avami, Al Jame

Nome: nze SU4E. 740 - &1 Nome: 02U. 323 AUG - 44

Registre-se e Publique-se.
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