

Bozano

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.bozano.rs.gov.br/licitacao/detalhe/2156/

Código da publicação: 2156

Data da emissão do comprovante: 16/12/2025 02:38:53

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 9/2022

N° do Processo/Ano: 57/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 05/09/2022 16:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 18/08/2022 13:00:00

Data de Abertura/Horário: 09/09/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário:09/09/2022 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Realização de obra de Pavimentação Poliédrica - Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia

Frederico Costa Beber.

Resumo:

Realização de obra de Pavimentação Poliédrica - Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2022 00:00:00	Encargos excel	<u>Baixar</u>
08/09/2022 00:00:00	Orçamento excel	<u>Baixar</u>
08/09/2022 00:00:00	Cronograma excel	<u>Baixar</u>
08/09/2022 00:00:00	BDI excel	<u>Baixar</u>



Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
18/08/2022 00:00:00	Memorando TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Projetos TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Memorial descritivo TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Encargos sociais TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	BDI TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Cronograma físico financeiro TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Orçamento discriminado TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Extrato TP 9/2022	<u>Baixar</u>
18/08/2022 00:00:00	Edital TP 9/2022	<u>Baixar</u>

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
53/2022	COMPAVI	13/09/2022	13/01/2023	R\$ 33.393,70	<u>Visualizar</u>
53/2022	COMPAVI	13/09/2022	11/05/2023	R\$ 137.503,45	<u>Visualizar</u>

Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

Nº do Processo	Nº da Licitação	Modalidade da Licitação	Data	Arquivo
57	9	Tomada de Preços	09/09/2022	<u>Baixar</u>