

# Prefeitura Municipal

### **Bozano**

Rio Grande do Sul

### Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.bozano.rs.gov.br/licitacao/detalhe/2194/

Código da publicação: 2194

Data da emissão do comprovante: 26/10/2025 13:29:20

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 2/2023

N° do Processo/Ano: 23/2023

Situação: Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 28/04/2023 16:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 28/04/2023 16:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 02/05/2023 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:**02/05/2023 09:00:00

Valor estimado: Não definido

#### Objeto:

Contratação de empresa(s) para a realização de obra de prolongamento da Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido Cidade de Bozano/RS ao Distrito de Santa Lúcia, a ser realizada na forma de execução indireta, através do regime de contratação por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, e Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rua Antônio Félix dos Santos, na zona urbana de Bozano por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

#### **Resumo:**

Contratação de empresa(s) para a realização de obra de prolongamento da Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido Cidade de Bozano/RS ao Distrito de Santa Lúcia, a ser realizada na forma de execução indireta, através do regime de contratação por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, e Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rua Antônio Félix dos Santos, na zona urbana de Bozano por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

#### **Arquivos**



# Prefeitura Municipal

# **Bozano**

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
14/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO	<u>Baixar</u>
14/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO	<u>Baixar</u>
14/04/2023 00:00:00	Edital n° 1 - retificação valor total - Item 2	<u>Baixar</u>
14/04/2023 00:00:00	Edital de Abertura - Retificado	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - PRANCHAS	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - MEMORIAL DESCRITIVO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - ENCARGOS SOCIAIS	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - ENCARGOS SOCIAIS	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - CALCULO BDI	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 2 - BDI	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - PROJETO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - PARCELAS RELEVANTES	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - ORÇAMENTO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - MEMORIAL DESCRITIVO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - ENCARGOS SOCIAIS	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - CRONOGRAMA	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - CALCULO BDI	<u>Baixar</u>
12/04/2023 00:00:00	ITEM 1 - BDI	<u>Baixar</u>



Rio Grande do Sul

## Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/AnoFornecedorData InicialData FinalValor TotalDetalhes19/2023CONSTRU...10/05/202310/11/2023R\$ 164.959,93Visualizar

### Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

Nº do Processo	Nº da Licitação	Modalidade da Licitação	Data	Arquivo
23	2	Tomada de Preços	02/05/2023	<u>Baixar</u>
23	2	Tomada de Preços	10/05/2023	<u>Baixar</u>