



Prefeitura Municipal

Bozano

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.bozano.rs.gov.br/licitacao/detalhe/2396/>

Código da publicação: 2396

Data da emissão do comprovante: 17/12/2025 02:56:41

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº da Licitação/Ano: 3/2025

Nº do Processo/Ano: 3/2025

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 27/05/2025 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 07/05/2025 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 27/05/2025 08:00:00

Data da Disputa/Horário: 27/05/2025 08:30:00

Valor estimado: R\$ 1.328.908,60

Objeto:

Construção de 10 Unidades Habitacionais - Programa A Casa é Sua, conforme Termo de Convênio FPE nº 5714/2024, celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Processo nº 24/1700-0001254-6.

Resumo:

Construção de 10 Unidades Habitacionais - Programa A Casa é Sua, conforme Termo de Convênio FPE nº 5714/2024, celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Processo nº 24/1700-0001254-6.

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 07/05/2025 00:00:00 | EXCEL - ORÇAMENTO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | EXCEL - CRONOGRAMA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | EXCEL - BDI E ENCARGOS SOCIAIS | Baixar |



Prefeitura Municipal

Bozano

Rio Grande do Sul

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 07/05/2025 00:00:00 | TERMO DE CONVÊNIO FPE 5714/2024 | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PARECER TÉCNICO MEIO AMBIENTE | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | CE 3/2025 - PLANTAS | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PROJETO FUNDAÇÕES | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PROJETO ELÉTRICO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA LOCALIZAÇÃO E COBERTURA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA HIDROSSANITÁRIA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA HIDROSSANITÁRIA - AMPLIAÇÕES | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - ELEVAÇÃO 3 | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA DE IMPLANTAÇÃO CASA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA DE COBERTURA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA BAIXA LAYOUT | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA BAIXA CIVIL | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | MEMORANDO ENGENHARIA | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - LOCAÇÃO MICRO ESTACAS | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | ENCARGOS SOCIAIS | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - ELEVAÇÃO 2 | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - ELEVAÇÃO 1 | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - CORTE DE PELE | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - CORTE C-C | Baixar |



Prefeitura Municipal

Bozano

Rio Grande do Sul

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - CORTE B-B | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | PLANTA - CORTE A-A | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | BDI | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | ART | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | CE 3/2025 - EXTRATO | Baixar |
| 07/05/2025 00:00:00 | CE 3/2025 - EDITAL | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 40/2025 | SANDRA ... | 24/06/2025 | 24/06/2027 | R\$ 1.018.607,67 | Visualizar |

Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Arquivo |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 3 | 3 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 24/06/2025 | Baixar |