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Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

“1.INTRODUCAO
O presente memorial tem por objetivo descrever sumariamente os servicos a serem
executados e as caracteristicas dos matericis a serem utilizados para a execugdo de
CAPEAMENTO ASFALTICO - C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) sobre pedras
iregulares no prolongamento da rua Jodo Cagavara, Rodolfo Copetti e Acesso & Escola
Educacdo Infantil, na cidade de Bozano/RS.

Serdo executados 4.569,70m? de capeamento asfdltico sobre o pavimento de
basalto existente. Para isso, nas ruas Rodolfo Copetti e Jodo Cagavara, deverd ser feita uma
camada de C.B.U.Q niveladora com espessura média de 3,00cm. Acima desta camada
regularizada, serd aplicada a camada final de C.B.U.Q, chamada de camada de rolamento,
com 3,00cm de espessura, ambas compactadas. J& no Acesso d Escola de Educagado Infantil,
serd aplicada uma camada de rolamento de CB.U.Q com 4,00cm de espessura
compactada.

Espessura final de C.B.U.Q projetadas: Prolongamento da rua Jodo Cagavara e rua
Rodolfo Copetti- 6cm, e acesso & Escola Educagao Infantil - 4cm;

1.1 Localizacdo da Obra
1. Prolongamento da rua Jodo Cagavara, enfre as ruas Manuel Augusto de Jesus
Rodolfo Copetti, com drea de 390,50 m>,
2. Rua Rodolfo Copetli, entre as ruas Emilio Hartmann e Jodo Cagavara, com drea
de 3.753,60 m?.

3. Acesso Escola Educacdo Infantil, junto & rua Emilio Hartmann, com drea de
425,60 m?.

1.2 Consideracoes Gerais

Para composic@o dos precos da planilha orgamentdria foi utilizado o SINAPI/RS
referente ao més de Abril/2020, sem desoneracdo. De acordo com Acdrddo 2622/2013 do
TCU, o BDI adotado foi de 24,00%.

1.3 Plano de Execuc¢do da Obra
Seqiéncia da execucdo dos servicos pela CONTRATADA:
e Mobilizacdo;
¢ Sinalizacdo de seguranca;
e Limpeza e varricdo da pista;
e Pintura de ligacdo sobre pedras iregulares;
¢ Execucdo da camada de nivelamento(reperfilagem) em CBUQ;
e Pintura de ligacdo sobre camada de nivelamento;
e Execucdo da camada de rolamento(capa) em CBUQ;
e Limpeza e desmobilizagdo do canteiro de trabalho.

2. SERVICOS PRELIMINARES E GENERALIDADES Qé) =
2.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO )
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Estado do Rio Grande do Sul
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A mobilizado pela empresa confratada compreende a instalagdo de  todo
equipamento e a colocagdo no canteiro da obra, dos meios necessdrios ao inicio da
execucdo dos servicos. Todo o servigo de sinalizagdo necessdrio a seguranca das obra, dos
pedestres e veiculos & imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

2.2. GENERALIDADES

A empresa contratada deverd possuir € comprovar a disponibilidade dos seguintes
equipamentos para a execugdo dos servigos da obra pretendida com as respectivas
quantidades disponivels.

e Caminhdo Basculante;

e Caminhdo Toco;

e Caminhdo Pipg;

e Rolo compactador vibratério tandem:;

¢ Rolo compactador de pneus, estatico;

e Trator de pneus com vassoura mecdanica rebocavel acoplada;
e Jato de alta pressdo de ar e dgua;

e Espargidor de asfalto pressurizado;

e Usina de mistura asfdltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
e Vibroacabadora com nivelamento eletrénico;

e Placa vibratéria;

e Mini caregadeira com vassoura recolhedora - Bobcat;

e Balanca para pesagem de caminhdes.

v A empresa parficipante deverd apresentar licenga de operacdo da usina de C.B.U.Q
a ser utilizada na obra, atualizada e em vigéncia, fornecida pela FEPAM.

v Serd necessdrio que as empresas participantes do processo licitatério fagam visita
técnica as obras, através do responsdvel técnico, juntamente com servidor designado
pelo municipio, para que sejam sanadas as dovidas técnicas que se fizerem
necessdrias. Serd emitido atestado que fard parte dos documentos a serem
apresentados pela empresa.

v 0 prazo de execucdo dos servicos serd de sessenta (60) dias, a contar da daia da
Ordem de Inicio, emitida pelo municipio de Bozano, podendo este prazo vir a ser
alterado caso haja concorddncia entre a contratante e a confratada.

v Para a execucdo das obras, deverdo ser observadas as Especificacdes de Servico do
DAER, ABNT & outras pertinentes.

v Antes do INICIO DOS SERVICOS, a empresa executora deverd encaminhar ao
Departamento de Engenharia a ART de execucdo dos servicos, © cadastro da obra -
CNO (Cadastro Nacional de Obras) efetuada na Receita Federal e o Projeto de
Mistura do Concreto Betuminoso Usinado & Quente a ser utilizada no servigo, de
acordo com normas vigentes do DAER e outras pertinentes ao assunto, de modo que
venha obter a qualidade exigida da mistura mediante ensaios a serem realizados
durante execucdo da obra e para obter a Ordem de Inicio dos servigos.

v A interrupcdio, impedimento do trénsito e a sinalizagdo necessdria da via serd de
responsabilidade da empresa executora. \Q‘CL; f“j
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- v No canteiro da obra, o engenheiro responsavel pela execugdo deverd registrar fodos
os servicos executados diariamente, bem como a equipe de frabalho, dias Utels
trabalhados, e os dias ndo trabalhados, registrando no Didrio de Obra, © qual deverd
ficar & disposic@o da fiscalizagdo.

v Deverd ser apresentado & CONTRATANTE , o Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,
com os resultados dos ensaios realizados pela CONTRATADA em cada etapa dos
servicos, que deverdo estar em conformidade com exigéncias normativas, e para isso
a empresa deverd disponibilizar de laboratorista e auxiliares.

v Apresentar a comprovagdo das pesagens de cada carga de concreto betuminoso
usinado a quente (C.B.U.Q) distribuida na obra, para a execugdo das etapas previstas,
assim como, apresentar comprovante de afericdo da balanga de pesagem emitida
pelo INMETRO.

v E, ao concluir os servicos, fornecer a CND (Certiddo Negativa de Débitos), Didrio de
Obras, e os ensaios de controle tecnolégico, para obter o Recebimento Provisério da
obra.

v O fornecimento dos equipamentos de seguranca caberd ao contratado e deverdo
atender as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. PAVIMENTACAO ASFALTICA

A seguir serdo descritas as especificagdes técnicas dos servicos relativos & execucdo
do CAPEAMENTO ASFALTICO com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) sobre via
pavimentada com pedra iregular.

3.1. LIMPEZA E VARRICAO DE VIA
3.1.1 DEFINICAO

A limpeza serd executada para maximizar a aderéncia do revestimento asfdltico a
ser executado sobre toda a superficie de pedras iregulares existente na via.

3.1.2 EQUIPAMENTO
S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da limpeza:
a) Vassoura mecdnica e manual;
b) Caminhdo pipa equipado com mangueira d*adgua de alta pressdo;
c) Jato de alta pressdo de ar e dgua.

3.1.3 EXECUCAO

Toda a vegetacdo e material orgénico porventura existentes no leifo da rodovia
serdo removidos através de capina, vamicdo e lavagem, com os equipamentos descritos
acima.

3.1.4 MEDICAO
A medicao do servico serd feita por metro quadrado executado. A limpeza e
varmicdo da via serd de responsabilidade da CONTRATADA.
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3.1.5 QUANTIDADES

LIMPEZA E VARRICAO DA SUPERFICIE - PEDRAS IRREGULARES
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 Prolongamento da Rua Jodo Cagavara 390,50 m®
02 | Rua Rodolfo Copetti 3.753.60 m?
03 | Acesso Escola Educagdo Infantil 425,60 m?

3.2. PINTURA DE LIGACAO SOBRE PEDRA IRREGULAR
3.2.1 DEFINICAO

Sobre a via pavimentada com pedras imegulares serd executada a pintura de
ligac@o. Consiste na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie do
pavimento existente, antes da execugdo do revestimento betuminoso, objefivando promover
a aderéncia entre este revestimento e a camada imediatamente superior.

3.2.2 MATERIAL
Para a execucdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo asfdltica do tipo

RR-2C, diluida com dagua na proporcdo de 1:1. A taxa de aplicagdo para a emuls@o asfdltica
serd de 1,00 L/mZ2.

3.2.3 EQUIPAMENTOS

Para execucdo da pintura de ligagdo, serd utilizado o caminhdo espargidor,
equipado com bomba reguladora da presséo e sistema completo de aquecimento; as barras
de distribuic@io devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento devendo
também estar aferido este equipamento.

3.2.4 EXECUCAO

Apds varicdo da superficie, aplica-se o material betuminoso, na femperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de
aplicac@o do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em fungdo da relagdo
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade, recomendadas para ©
espalhamento do material asfditico sdo de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol;

Deve-se executar a pinfura de ligac@o na pista inteira, em um mesmo furno de
trabalho, e deixd-la fechada ao trénsito. Quando isto ndo for possivel, deve-se frabalhar em
meia pista. N&o serd permitido o transito de veiculos sobre a pinfura;

A etapa posterior do servico somente serd executada apds a cura da pintura.

3.2.5 MEDICAO
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s A pintura de ligacdo serd medida através da drea efetivamente executada, em
metros quadrados de material espalhado.

Inclui o fornecimento e espalhamento do material na pista, adicionadas & méao de
obra e equipamentos para a execucdo do servico.

Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2.6 QUANTIDADES

PINTURA DE LIGACAO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 | Prolongamento da Rua Jodo Cacavara 390,50 m?
02 | Rua Rodolfo Copetti 3.753,60 m?
03 | Acesso Escola Educacdo Infantil 425,60 m?

3.3. REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q -BINDER
3.3.1 DEFINICAO

Concrefo Betuminoso € uma mistura asfdltica executada a quente em usina
apropriada, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler
quando necessdrio) e cimento asfdltico de petrdleo (CAP), espalhada e comprimida &
guente na espessura do projeto.

3.3.2 ESPECIFICAGOES - REPERFILAMENTO

Serd executada uma camada de reperfilamento em C.B.U.Q com espessura média
compactada de 3 (frés)jcm, com o objetivo de tornar uniforme a pista de rolamento para
receber a capa asfaltica.

A superficie do calcamento existente sobre a qual serd aplicada a mistura devera ter
sido objeto de limpeza e pintura de ligagdo, a qual deverd por sua vez fer sido submetida ao
necessdrio periodo de cura.

O espalhamento da mistura deverd ter como objetivo a comegdo das depressdes
longitudinais e transversais, o enchimento de espagos ao redor das pedras iregulares do
calcamento ou buracos e depressdes da pista a ser pavimentada e, principalmente
conformar a superficie de acordo com as declividades de projefo.

3.3.3 MATERIAL ASFALTICO

Os matericis constituintes do concreto betuminoso sdo agregados graddos,
agregados middos, material de enchimento filler (quando necesscrio) e ligante betuminoso,
os quais devem satisfazer as especificagdes DNER — ES-P 16/91.

a) Ligante betuminoso: CAP-50-70.

b) Agregado gratdo: pode ser pedra, escdria, seixo rolado e deve se constifuir de
fragmentos sdos, durdveis e livres de torrdes e argilas e subst@ncias nocivas;

c) Agregado milddo: pode ser areia, pedrisco ou mistura de ambos. Suas particulas
deverdo ser resistentes, moderada angulosidade, estando livres de tordes e argilas e
subst@ncias nocivas. Deverd apresentar equivalente de areia igual ou superior a 50%;
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- d) Material de enchimento (filler): constituido por material mineral finamente dividido,
fadis como cimento Portland, cal extinta, pds calcdrios, cinza volante, etc. Quando da
aplicacdo deverd estar seco e isento de grumos.

e] A composicdo da mistura quanto aos agregados e & granulometria devem
satisfazer as especificacdes do DNER ES-P 16/91 e de acordo com Faixa A do quadro a seguir.

3.3.4 PROJETO DE COMPOSICAO DA MISTURA
No Projeto deverd constar os sequintes itens:
a) A composicdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro

seguinte, com as tolerGncias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante
betuminoso.

A B C
uso Rolamento | Rolamento,ligagdo Nivelamento,
ou nivelamento ligagdo ou base
ESPESSURA APOS Min. 2,5cm Min. 4,0cm Min. 5,0cm
COMPACTACAO(cm)
Peneira % passando, em peso das faixas
Toleréncias
Discriminagdo Abertura (mm) A B C maximas

1%" 38,1 - - - +-6%

" 254 - - 100 +-6%

A 19.1 - 100 80-100 +-6%

" 12,7 100 80-100 - +-6%

3/8" 2.5 80-100 70-90 60-80 +-6%

N°4 4.8 55-75 50-70 48-65 +-6%

N°8 2,0 35-50 35-50 35-50 +-4%
N°30 0,42 18-29 18-29 19-30 +-4%
N°50 0,18 13-23 13-23 13-23 +-4%
N°100 0,074 8-16 8-16 7-15 +-3%
N°200 0,074 4-10 4-10 0-8 +-2%

Betume Sollvel no CSa(+) % 40-7.0 45-7,5 4,5-90

b) Deverd ser adotado o Ensaio Marshal para verificacdo dos requisitos de projeto
quanto &s condigdes de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo
valores seguintes:

Camada de Rolamento
Discriminagdo
Porcentagem de vazios(%) 3@ s
Relagdo betume/vazios 75082
Estabilidade (Kgf) 800
Fluéncia (1/100") 8alé
Massa aparente da mistura

c¢) Definic@o do teor de ligante da mistura;
d) Confrole dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ESP-P

16/91:
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- Densidade efetiva dos agregados;
- indice de Lamelaridade da mistura dos agregados — méximo de 50%;
- Porcentagem dos agregados na mistura.

3.3.5 EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, deverd ser inspecionado
pela fiscdlizacdo, devendo estar de acordo com as especificacdes do DNER, sem o que ndo
serd dada ordem de servico.

a) Depdésito para ligante betuminoso (Ver item 3.1 DNER ES-P 16/91);

b) Depdsito para agregados (Ver iterm 3.2 DNER ES-P 16/91);

c) Usina para misturas asfdlticas (Ver item 3.3 DNER ES-P 16/91);

d) Acabadora (Ver item 3.4 DNER ES-P 16/21);

e} Equipamento de compactacdo (Ver item 3.5 DNER ES-P 16/91);

f) Caminhdo para fransporte da mistura: tipe basculante para o transporte do
concreto betuminoso com cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com dagua e sabdo, dleo cru fino, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas (Ver item 3.6 DNER ES-P 16/91);

g) Balangas: As balangas para pesagens dos caminhdes com a massa asfdltica
deverdo ser aferidas sempre que a fiscalizagcdo julgar necessario (Ver item 3.7 DNER ES-P
16/91);

3.3.6 EXECUCAO

A produg@o da massa asfdltica serd efetuada em usinas apropriadas conforme
anteriormente especificada e o concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da
usina ao ponto de aplicag@o, nos veiculos basculantes. Para manter a temperatura
especificada da massa, durante o fransporte, cada caregamento poderd ser coberto com
lona ou outro material aceitavel.

Os trabalhos complementares manuais e a compactacéo, deverdo ter condicdes de
permitir o avanco das obras na velocidade em que a mistura for espalhada, assim como as
misturas asfalticas dever&o ser colocadas na estrada somente quando a base a receber a
mistura se encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina.

Estando as condigdes climdaticas, a superficie, a mistura e o equipamento de acordo
com os requisitos da especificagdo do DAER, a mistura deve ser espalhada de maneira a
obter-se a espessura total indicada pelo projeto, por meio de uma vibroacabadora, devendo
se deslocar a uma velocidade de forma tal que permita o espalhamento da mistura continua
e uniformemente, reduzindo ado minimo o nUmero e o tempo das paradas. Caso ocoram
imregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de
concreto betuminoso.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direg&o
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso a operagdo de
rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagdo especificada.
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Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direc@o e inversées bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, e modo a evitar a aderéncia da
mistura. Imediatamente apds a distribuicdo de CBUQ, tem inicio a rolagem, que como norma
geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura esta, fixada para cada caso.

Apds concluida a compactagc@o, a superficie do revestimento deve ser lisa,
desempenada e isenta de frilhas, ondulacdes, depressdes e iregularidades e safisfazer as
exigéncias de espessura, greide e secdo transversal. Todas as misturas que apresentem
rupturas, desagregacdes, impurezas ou, ainda, acusarem outros defeitos, deverdo ser
removidas e substituidas por nova mistura de acordo com o projeto e especificacoes
técnicas, a qual serd imediatamente compactada, de modo a se obterem condigdes
idénticas as das superficies circundantes.

Toda a drea gue apresentar excesso ou falta de asfalto serd removida e substituida
por material novo, procedendo-se da mesma forma exposta acima. Todos os pontos e juntas
elevadas, depressdes, saliéncias, ete, deverdo ser corrigidos. As verificacdes do acabamento
devem ser feitas imediatamente apds a rolagem inicial. Concluida a rolagem final, o
acabamento da superficie deverd ser novamente verificado, procedendo-se a corecdo dos
defeitos conforme especificado.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trdnsito até seu
completo resfriamento.

Todo caminh&o basculante que chegar & obra deverd ser pesado vazio e carregado,
além de trazer indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteldo e
distGncia de transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

3.3.7 CONTROLE DA MISTURA

A granulometria dos agregados e a porcentagem de ligante betuminoso na mistura a
ser utilizada deve se enquadrar na Faixa “A" de projeto, para camada de rolamento.

A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade
situada denfro da faixa de 75 e 150 segundos, ‘Sayboli-Furol’, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 +-10 segundos. Entretanto a temperatura do ligante
ndo deve ser inferior a 135° e nem exceder a 180°C;

Por ocasi@o da adicdo do cimento asfdltico ao agregado, a temperatura do
agregado ndo deve ser inferior a 120°C, nem superior a 175°C. Os agregados no momento da
mistura devem estar 10°C acima da temperatura do cimento asfdltico, porém igual ou inferior
a 175°C.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada & temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfdltica que deixar a usina, cair mais do que 12°C entre o tempo de caregamento
na estrada, deve-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estivar acima de 10°C.

De maneira geral, a compactacdo constituir-se-aG de trés etapas: rolagem inicial,
rolagem intermedidria e rolagem final. Logo apds o espalhamento da mistura, a superficie
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deve ser verificada. Todas as imegularidades devem ser corrigidas e a'compactacdoiniciada
imediatamente.

3.3.8 MEDICAO

Apds andlise e aprovacdo dos ensdios tecnoldgicos requeridos, proceder-se-a
medicdo e pagamento do servico de regularizacéo da superficie do pavimento, de acordo
com pesagem de cada carga do concreto betuminoso usinado a guente (C.B.U.Q)
efetivamente aplicada na obra, e de acordo com o preco unitario contratual.

Este preco inclui todos os insumos para a composicdo da massa asfdltica, incluindo o
ligante betuminoso, o preparo, a mistura, usinagem, espalhamento e compactagdo, toda a
mado de obra, ferramentas, equipamentos, encargos socidis, pesagens e cutros relativos a este
servico. Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA.

3.3.9 OBSERVAGAO

Cabe & CONTRATADA efetuar os ensqios que comprovem da composicdo e o8
pardmetros minimos de qualidade do C.B.U.Q exigidos para o© servigo a ser executado, assim
como submeté-lo & apreciacdo da fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

Os comprovantes de pesagem serdo eniregues a um servidor publico da
Administrac@io que acompanhard as pesagens e especialmente designado para esta tarefa,
em duas vias, sendo que nas vias serdo anotados o dia e a hora do descaregamento, a
placa do veiculo e o motorista, sendo que a primeira via ficard com a Administracdo e a
segunda via serd devolvida para a empresa executante.

Por falta de par@metros mais precisos para guantificar o volume de material a ser
utiizado no servico de regularizacdo da pista, adotou-se o critério da drea a ser pavimentada
com a espessura prevista.

Considera-se aqui o peso da mistura sendo a relagdo entre drea, espessura e
densidade da massa asfaltica — 2,40t/mé2.

3.3.10 QUANTIDADES

REPERFILAMENTO EM CBUQ - BINDER
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 | Prolongamento da Rua Jodo Cagavara 11,72 m®*- 28,13 ton
02 | Rua Rodolfo Copetti 112,60 m® - 270,24 ton
03 | Acesso Escola Educacdo Infantil X

3.4. PINTURA DE LIGACAO SOBRE REPERFILAMENTO
3.4.1 DEFINIGAO

Sobre a camada de 3cm resultante do reperfilamento, serd executada a pintura de
ligacdo, consistindo na aplicacéo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie
do pavimento existente, antes da execucdo do revestimento betuminoso, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e as camadas subjacentes.

Especificacdes de material, equipamentos e execucdo da pintura de ligagdo sobre
reperfilamento, adotar as especificacdes descritas no item 3.2 deste memorial.
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3.4.2 MEDICAO _

A pintura de ligacdo serd medida através da drea efetivamente executada, em
metros quadrados de material espalhado. O servico serd aceito, uma vez que seja atendida
a taxa de aplicagcdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

Inclui o fornecimento e espalhamento do material na pista, adicionadas & mao de
obra e equipamentos para a execugdo do servico.
Esta etapa de servigo € de responsabilidade da CONTRATADA.

3.4.3 OBSERVAGCAO
Para execucdo dos servicos de pintura de ligacdo, observar as especificacdes de
servico DNER — ES-P 13/91, assim como demais normas aplicdveis pertinentes ao assunto.

3.4.4 QUANTIDADES
PINTURA DE LIGAGCAO SOBRE REPERFILAMENTO
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 | Prolongamento da Rua Jodo Cagavara 390,50 m?
02 | Rua Rodolfo Copetti 3.753,60 m?
03 | Acesso Escola Educacdo Infantil X

3.5. CAPA ASFALTICA- Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( C.B.U.Q)
3.5.1 ESPECIFICACOES

Serd executada uma capa asfdltica em C.B.U.Q com espessura minima de 3_(frés)cm
compactada, com o objetivo de dar acabamento ao pavimento e tornar uniforme a pista de
rolamento.

Demais especificacdes de material asfdltico, composicdo da mistura, equipamentos,
confrole da mistura e execugdo da capa em C.B.U.QQ scbre pintura de ligacdo, adotar as
especificacdes descritas no item 3.3 deste memeorial.

3.5.2 MEDICAO

Apds andlise e aprovacdo dos ensaios tecnoldgicos requeridos, proceder-se-&
medicdo e pagamento do servico, de acordo com pesagem de cada carga do concreto
betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q) efetivamente aplicada na obra, em foneladas e de
acordo com o prego unitdrio confratual.

Este preco inclui todos os insumos para a composicdio da massa asfdltica (inclusive
ligante betuminoso), o preparo, a mistura, usinagem, espalhamento e compactagdo, toda a
mdo de obra, ferramentas, equipamentos, encargos sociais, pesagens e outros relatives a
esse servico.

Esta etapa de servico & de responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.3 OBSERVACAO

Para execucdo do C.B.U.Q, observar as especificacdes de servico DNER ES-P 16/91 e
demais normas aplicGveis pertinentes ao assunto.
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Cabe & CONIRATADA efetuar os ensaios que comprovem a composigdo & oS
pardmetros minimos de qualidade do C.B.U.Q exigidos para o servigo a ser executado, assim
como submeté-lo & apreciagdo da fiscalizagto da CONTRATANTE.

Os comprovantes de pesagem serdo enfregues a um servidor publico da
Administracdo gue acompanhard as pesagens e especialmente designado para esta tarefa,
em duas vias, sendo que nas vias serdo anotados o dia e a hora do descarregamento, sendo
que a primeira via ficard com a Administracdo e a segunda via serd devolvida para a
empresa executante.

Por falta de par&metros mais precisos para quantificar o volume de material a ser
utilizado no servico de regularizacdo da pista, adotou-se o critério da drea a ser pavimentada
com a espessura prevista.

Considera-se aqui o peso da mistura sendo a relagdo enire drea, espessura e
densidade do concreto asfaltico = 2,40t/m?®.

3.5.4 QUANTIDADES
REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - CAPA
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 Prolongamento da Rua Jodo Cacavara 11,72 m®- 28,13 ton
02 | Rua Redolfo Copetti 112,60 m® - 270,24 ton
03 | Acesso Escola Educacdo Infanfil 17,00 m® - 40,80 ton

3.6. TRANSPORTE DA MASSA ASFA'M:A - C.B.U.Q
3.6.1 ESPECIFICACOES

Os caminhdes tipo basculantes para fransporte da mistura asfdltica deverdo ter
cacambas metdlicas, robustas, lisas e limpas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabdo,
Sleo parafinico ou soluc@o de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura &s chapas.

Quando as condicdes climdaticas, asseciadas a dist@ncia de transporte o exigirem ou
quando determinado pela Fiscalizagdo, fodas as cargas de mistura dever&o ser cobertas por
lona de tamanho suficiente para abrigar foda a carroceria.

Todo caminhdo gque produza uma excessiva segregacdo de material, devido a sua
sustentacdo ou deficiéncia mecdanica, ou que apresentar vazamento de dleo em quantidade
prejudicial, ou ainda os gque causem seguidamente atrasos por anomalias mecdnicas,
deverdo ser retirados do trabalho até que tenham sido sanados os respectivos defeitos.

3.6.2 MEDICAO
A medicdo deste servico serd por metro cUbico de C.B.U.Q entregue no local da obra.

3.6.3 OBSERVACAO
Considerando as usinas de C.B.U.QQ existentes na regido que possam atender os requisitos
para fornecimento da mistura, a DMT considerada foi de 35Km em estrada pavimentada.
Esta etapa de servico € de responsabilidade da CONTRATADA.
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3.6.4 QUANTIDADES ,
TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - CBUQ
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 | Prolongamento da Rua Jodo Cacavara 23,44 m® - 56,26 ton
02 | Rua Rodolfo Copetti 225,20 m® - 540,48 ton
03 | Acesso Escola Educacdo Infantil 17,00 m® - 40,80 ton

3.7. TRANSPORTE DO MATERIAL ASFALTICO - CAP
3.7.1 ESPECIFICAGCOES

Consiste nos servigos de transporte de material asfdltico, em rodovia pavimentada,
com dist@ncias médias de transporte (DMT) acima de 100 quildmetros com caminhdo de
capacidade de 30.000 litros, com cavalo mecdnico de capacidade mdaxima de tracdo
combinado de 66000 kg, poténcia 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3.7.2 OBSERVAGAO

Considerando as usinas de C.B.U.Q existentes na regi@o e a distGncia até o
fornecedor do material- cimento asfdltico de petrdleo-CAP, a DMT considerada foi de 420Km
em estrada pavimentada.

Esta etapa de servico € de responsabilidade da CONTRATADA.

3.7.3 QUANTIDADES
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - CAP
ITEM LOCALIZACAO QUANTIDADE
01 Prolongamento da Rua Jodo Cacavara 1.417,65
02 | Rua Rodolfo Copetti 13.620,10
03 | Acesso Escola Educacao Infantil 1.028,16

4. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
4.1. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizac@o do Contrato terd livre acesso, a qualquer tempo, a todo e qualquer

local da obra e serd investida de plenos poderes para:

v Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam & obra contratada,
obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servicos ou substituir os materiais, sem énus para
a Prefeitura Municipal de Bozano e sem alteragdo do Cronograma (ocomrendo tal
hipdtese, a CONTRATADA deverd tomar as providéncias que se fizerem necessdrias dentro
do prazo de 48 horas);

v Solicitar da CONTRATADA a substituicdo de qualguer profissional ou operdrio que venha a
prejudicar o andamento dos servicos;

v Sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica. A
agd@o ou omissdo tofal ou parcial da Fiscalizac@o do Contrato ndo eximird a
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- CONTRATADA de sua responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e instalagoes
contratadas.
v Todas as quantidades de servigos executados serdo, obrigatoriamente, conferidas pela
fiscalizacdo, cabendo-lhe a aferigdo dos mesmos inclusive quanto & qualidade.

4.2, RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apds a execucdo do contrato, a obra serd recebida PROVISORIAMENTE pelo fiscal do
contrato ou comissdio designada  pela autoridade competente, mediante fermo
circunstanciado denominado Termo de Rebecimento Provisdrio, assinado pelas partes, no
prazo de até quinze dias da comunicagdo escrita do contratado de que a obra foi
encerrada.

Durante o periodo de trés meses, serdo observados vicios, defeifos ou incorecdes
resultantes da execucdo ou material empregado, cabendo nofificagdo & CONTRATADA para
sanar as iregularidades constatadas.

Apds o recebimento provisério, o fiscal do contrato ou comissGo desighada pela
autoridade competente, receberd DEFINITIVAMENTE a obra, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de trés meses de observacdo hdbil e vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou material empregado. ‘

Bozano, 02 de Julho de 2020
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Daniela Freddo Ernesto Natal Nicoletti
Eng®. Civil CREA/RS 117081 Prefeito Municipal
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