



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO													
OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADA VICINAL													
LOCAL ACESSO À VILA SALTO													
ÁREA A = 5.083,70 m² sendo C= 504,60 metros L=10,00 metros													
MUNICÍPIO BOZANO/RS													
Data Base: SINAPI NOVEMBRO/2019 - (Desonerado)													
Encargos Sociais: 46,44% (mensalista)													
BDI= 26,50%													
ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI	BDI	VALOR UNITÁRIO com BDI	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO DE OBRA		TOTAL		
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	74209/1	3,00	m²	R\$ 369,59	26,50%	R\$ 467,53	R\$ 407,56	R\$ 1.222,68	R\$ 59,97	R\$ 179,91	R\$ 1.402,59		
1.2	78472	5.083,70	m²	R\$ 0,33	26,50%	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 457,53	R\$ 0,33	R\$ 1.677,62	R\$ 2.135,15		
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.680,21		R\$ 1.857,53		R\$ 3.537,74		
2. ASSENTAMENTO MEIO-FIO													
2.1	94273	1.014,00	m	R\$ 37,34	26,50%	R\$ 47,24	R\$ 30,95	R\$ 31.383,30	R\$ 16,29	R\$ 16.518,06	R\$ 47.901,36		
TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO							R\$ 31.383,30		R\$ 16.518,06		R\$ 47.901,36		
3. PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA													
3.1	Composição 00001	5.083,70	m²	R\$ 25,88	26,50%	R\$ 32,74	R\$ 14,65	R\$ 74.476,21	R\$ 18,09	R\$ 91.964,13	R\$ 166.440,34		
3.2	97915	31.518,94	m³ x Km	R\$ 0,85	26,50%	R\$ 1,08	R\$ 0,90	R\$ 28.367,05	R\$ 0,18	R\$ 5.673,41	R\$ 34.040,46		
3.3	Composição 00002	762,55	m³	R\$ 4,94	26,50%	R\$ 6,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,25	R\$ 4.765,94	R\$ 4.765,94		
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA							R\$ 102.843,26		R\$ 102.403,48		R\$ 205.246,74		
4. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO													
4.1	Composição 00003	5.083,70	m²	R\$ 1,93	26,50%	R\$ 2,44	R\$ 1,13	R\$ 5.744,58	R\$ 1,31	R\$ 6.659,65	R\$ 12.404,23		
4.2	97915	3.151,77	m³ x Km	R\$ 0,85	26,50%	R\$ 1,08	R\$ 0,90	R\$ 2.836,59	R\$ 0,18	R\$ 567,32	R\$ 3.403,91		
4.3	Composição 00004	5.083,70	m²	R\$ 0,23	26,50%	R\$ 0,29	R\$ 0,27	R\$ 1.372,60	R\$ 0,02	R\$ 101,67	R\$ 1.474,27		
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 9.753,77		R\$ 7.328,64		R\$ 17.282,41		
MATERIAL													
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 145.860,54		R\$ 128.107,71		R\$ 273.968,25		

BOZANO, 08 DE JANERO DE 2019

Daniela Freddo
DANIELA FREDDO
ENG CIVIL CREA 117081
DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO