Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

R

Ceriifico que 0 presente documento foi CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 33/2019

publicado no quadro de publicagdes " .,
oficiais do municipio & CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUQ/}O
Bozano-RS }4‘ ,OEJ 149 DE MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTAGCAO
’ _ ) POLIEDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE
(Al Ao dedl S (A2 BOZANO E A EMPRESA  COMPAVI -

A L ALLN 404 ,' ’ 4
arla Luizs erus o CPF 015,794.0»0? .
AgentAdministrativo PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME

MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurldica de Direito Publico Interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n® 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato,
n® 518, representado por seu Prefeifo Municipal, Senhor ERNESTO NATAL NICOLETT],
brasileiro, casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
COMPAVI — PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Bar&o do Rio Branco,
2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo socio PAULO
ROGERIO STRELOW, brasileiro, separado, empresario, inscrito no CPF sob o n®. 570.584.580-
49, portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e domiciliado no mesmo enderecgo, doravante
designada CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo de pavimentagéo
poligdrica, que se regera pelas seguintes clausulas e condi¢bes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1 E objeto da presente Licitag&o, a seleggo de proposta mais vantajosa ao Erario, visando &
contratagdo de empresa para a execugio de mao-de-obra consistente em pavimentagao

poliédrica — pedras irregulares, nas seguintes vias do Municipic de Bozano:

ltem Denominago da Via Area total Pavimentacéo
1 Prolongamento Rodovia Frederico Costa Beber 2.592,00 m®
2 Prolongamento Rua Alcides Bilibio 619,10 m?

1.1.1 As especificagdes do projeto basico constam descritas no Projeto Arquitetdnico, Memorial
Descritivo, Orgamento, Cronograma Fisico Financeiro, Quadro de Composic&o do BDi, Encargos
Sociais e demais documentos inerentes, todos anexos a este Contrato, dele fazendo partes
integrantes e complementares independentemente de franscri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS DE EXECUCAO E INICIO DA OBRA

2.1 O prazo maximo para a execugao total sera de 150 dias, observando-se os periodos atinentes
as etapas contidas no cronograma fisico-financeiro.

2.1.1 O prazo fluird da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Municipal de Obras, Viagao
e Transito.

2.1.2 A CONTRATADA devera iniciar a obra em frés dias uteis, contados da expedigio da Ordem
de Servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 A ordem de servigo somente sera expedida caso a CONTRATADA comprove, no prazo de

tras dias Gteis, contados da assinatura deste instrumento, o seguinte:
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2 1.3.1 Em havendo a subcontratagic para pessoa fisica ou juridica, da execucio de parcela(s)
ndo considerada(s) de maior relevancia técnica (item 5321 do Edital), apresentar cépia
autenticada do contratado respectivo e toda a documentagao relativa aos subitens 5; 5.2
e 5.5 do Edital.

2.1.3.2 Fornecimento ao Municipio das Anotagbes de Responsabilidade Técnica junto ao
CREA/RS — ARTSs, relativas a execucdo total da obra e inerentes ao(s) profissional(is)

responsavel(eis) — ndo se limitando as parcelas definidas come de maior relevancia.

2.1.4 A CONTRATADA fornecera ao Municipio, no prazo de trés dias (teis contados da emisséo
da Ordem de Servico, a abertura da matricula da obra junto a RFB.

21.5 Mesmo diante do pleno atendimento pela Contratada das exigéncias previstas para a
expedigao da Ordem de inicio da obra, esta ficara ainda condicionada & aprovag&o do processo
licitatorio e do contrato pela Geréncia Executiva de Governo da Caixa Federal — Passo Fundo
(GIGOV-PF) e a prévia liberagéo de recursos financeiros da primeira etapa em conta vinculada
do Municipio.

2.2 O prazo para a execugdo total da obra sera contado ininterruptamente, ressalvada a
ocorréncia de casos fortuitos efou de forga maior, devidamente justificados, sendo descontados
os dias de chuva e os impréprios para o trabalho, desde que registrados no diario de obra,
comprovadamente requerido de forma motivada pelo licitante vencedor e aceito pela
Administragc&o.

2.3 Verificando-se o encerramento do prazo fixado para a execucdo integral da obra,
independentemente da aplicagac ou ndo das penalidades contratuais, o que dependera a
plausibilidade das eventuais justificativas, apenas havera prorrogacéo, & exclusivo critério do
Municipio, caso aprovada a dilagéo do prazo para a prestacdo de contas da aplicagéo dos
recursos pelo Ministério do Turismo.

2.3.1 Nao sendo autorizada a prorrogagéo do prazo, independentemente das razbes que
ensejarem a ndo execugdo integral da obra, sera dado como rescindido o contrato em relagao
as etapas nao executadas.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUGAO

34 A CONTRATADA executara a obra empreitada atendendo ao disposto no Memorial
Descritivo, Planilha de Orgamento Global, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Arquitetdnico
e demais especificagdes técnicas pertinentes, observando em toda a sua extensdo,
as disposicdes da ABNT, DNIT, DNER e DAER aplicaveis & espécie, e atendendo igualmente a
todos os preceitos emergentes do CREA e dos 6rgdos ambientais competentes.

3.2 A CONTRATADA obriga-se ainda a observar todas as determinacdes exaradas pelo 6rgao
fiscalizador do CONTRATANTE no curso de execugéo da empreitada, objetivando a adequada
execucdo dos servigos em conformidade com as especificagdes supra e equipamentos

empregados,;
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3.3 A CONTRATADA obriga-se também a empregar a melhor técnica construtiva, bem assim,
observar todas as formas e cautelas legais, tanto no que se refere as propriedades
circunvizinhas, quanto no que diz respeito ao ordenamento de frafego de veiculos e pedestres;
3.4 Devera a CONTRATADA dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificagdo do
técnico designado pelo CONTRATANTE.

3.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos pregos e condicoes apresentadas na
proposta, 0s acréscimos ou supressdes nos itens que se fizerem necessario, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1° da Lei 8.666/93.

3.6 Em conformidade com o art. 72 da Lei n° 8.666/93, sera admitida a subcontratagéo das
parcelas da obra néo consideradas de maior relevancia técnica, desde que expressa e
previamente autorizado pelo Municipio e atendidas as exigéncias contratuais.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES ADICIONAIS DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

44 Assumir inteira responsabilidade técnica pela execugdo do objeto contratual,
responsabilizando-se por eventuais encargos trabalhistas, tributarios, civis e criminais, por todos
e quaisquer danos causados a terceiros em razao da obra e/ou de seus trabalhos nela realizados
por si efou por subcontratados, assegurando o direito regressivo ao CONTRATANTE, caso seja
solidaria ou subsidiariamente responsabilizado.

4.3 Providenciar toda a sinalizagao viaria e a adogéo de medidas necessarias & prevengéo de
acidentes, adotando cautelas legais, tanto no que se refere as propriedades circunvizinhas,
quanto no que diz respeito ao ordenamento de trafego de veiculos e pedestres.

4.4 Cumprir fielmente o cronograma fisico-financeiro de execucéo dos trabalhos, assim como
as demais disposigbes técnicas.

4.5 Proceder em um prazo maximo de 5 {cinco) dias Uteis, a retirada de todos 08 seus
equipamentos e o que mais estiver no canteiro de obras, contando-se este da data em gue
receber o termo provisério de recebimento da mesma, a ser expedido pelo Contratante.

4.6 Garantir os servigos executados pelo prazo de 5 (cinco) anos, durante 0 qual subsistira sua
responsabilidade, nos termos do modelo anexo.

4.7 Sujeitar-se & fiscaliza¢ao do CONTRATANTE, a ser exercida por intermédio de servidor
designado mediante portaria.

4.8 Apresentar, por ocasido dos recebimentos a que fara jus, e sempre que solicitado pelo
Contratante:

4.81 Documentacdo comprobatoria dos encargos sociais (INSS e FGTS) e bem assim
documentos comprobatorios do fiel cumprimento das obrigacbes previstas na CLT para com
seus empregados que laborarem na obra; e,

4.8.2 Medicbes dos servigos executados ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro, pelo técnico responsavel constante na Anotacio de Responsabilidade Técnica {ART),
relativa & execugdo da obra objeto da presente Licitagao. »
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4.9 Apresentar, por ocasido do recebimento da tltima parcela, além das exigéncias do item 4.8,
CND relativa 2 matricula da obra junto & RFB, aberta pela contratada;

4.10 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execugao e vigéncia do presente
contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

4.41 Dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificagdo pelo técnico responsavel a ser
designado pelo Municipio.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total a ser pago ¢ o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitagao, na
Modalidade Tomada de Precos n° 2/2019, quantificado em R$ 70.399,65, sendo R$ 57.451,25,
referente ao item 1 e R$ 12.948,40, relativo ao item 2.

CLAUSULA SEXTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

Orgéo 04 Secretaria de Obras, Viacéo e Trénsito
Projeto/ Atividade 5085 i(\gggt{;engéo e Melhorias de Vias Urbanas

Flemento Despesa 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacdes
CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO

7.1 O pagamento seréa efetuado através de crédito em conta bancéria indicada pela Contratada,

em conformidade com as medicbes realizadas ao final de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro, pela Engenheira Civil responsavel pela fiscalizag&o do Contrato, no prazo de
até trinta dias, contados do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medigéo
aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizac@o da obra, e da autorizagao de pagamento.
71.4 Servidor do Municipio de Bozano, designado pelo Prefeito através de portaria para
acompanhar e fiscalizar a execug&o do contrato, efetuara medigdes periédicas e ao final de cada
etapa indicada no cronograma fisico-financeiro, analisando o avango fisico real dos servicos
frente ao cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigagdes do contrato no periodo
da medigéo, quanto & quantidade, qualidade e ao prazo previsto.

7.1.2 A fatura de que trata este item devera discriminar 0s valores correspondentes & méo de
obra relativamente ao item vencedor, assim como indicar expressamente 0 namero deste Edital
de Licitagao e do contrato administrativo celebrado com o Municipio.

7.1.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar das guias de
recolhimento das contribuictes para o FGTS e o INSS (ou documento que faga igual prova),
relativamente a todos os empregados que labutarem na obra, inclusive de empresas
subcontratadas, se houver. '

7.1.4 Os pagamentos finais ficaréo ainda condicionados a apresentacéo pela contratada de CND
- Certidao Negativa de Débito relativa & matricula da obra junto & RFB.

7.4.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos, a titulo de remuneracao do

capital e compensagéo da mora, atraves da incidéncia dos indices oficiais de remuneragao
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basica e juros aplicados a caderneta de poupanga, nos moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n°
0.404/97, com redagéo dada pela Lei Federal n® 11.960, de 29 de junho de 2009.

7.1.6 Serso processadas as retences previdenciarias e fiscais nos termos da legislagao vigente
que regular a matéria.

7.1.7 O ISS — Imposto Sobre Servigo, incidira sobre o valor integral da obra.

CLAUSULA OITAVA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

8.1 Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso |1, alinea “d”, da Lei n° 8.666/93, sera
concedido reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado
da contratada, desde que suficientemente provado de forma documental;

CLAUSULA NONA — DURAGAO DO CONTRATO

9.1 O presente Contrato sera por prazo determinado, tendo inicio na data de sua assinatura e
vigorando pelo periodo de 270 dias, periodo estimado para a execucdo total da obra e seu
recebimento, com a liquidag3o das obrigagdes acessorias pelas partes.

9.1.1 Prorrogagdo somente podera ocotrer na forma da cldusula segunda.

9.2 A vigéncia deste instrumento n&o ilide o prazo de garantia da obra € nao substitui o prazo
de que trata a clausula segunda.

CLAUSULA DECIMA — FISCALIZACAO DA CONTRATADA

10.1 O CONTRATANTE exercera ampla & irrestritamente a fiscalizacdo da fiel execugao do
objeto deste contrato, em relagdo & boa execugao dos servigos, prazos, dispositivos de
seguranga, recolhimentos dos encargos sociais e trabalhista dos empregados da CONTRATADA
que estiverem labutando na obra, por intermédio do(a) servidor(a) designado(a) através de
portaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO E
GARANTIA

14.1 Conciuidas as obras e verificada a sua adequagio as condigbes exigidas, em conformidade
com o art. 73 da Lein® 8.666/93, 0 CONTRATANTE procedera ao recebimento de seu objeto:
11.4.1 Provisoriamente, por servidor ou comiss&o designada pela autoridade, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes;

41.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de vistoria, inclusive no que
tange a regularizagéo de eventuais defeitos ou imperfeigtes verificadas anteriormente.

11.3 Nao obstante a expedicdo do termo provisorio ou definitivo de recebimento, ©
CONTRATADO respondera pela solidez e seguranga dos servicos executados, e eventuais
vicios ocultos, inclusive no tocante aos equipamentos empregados e aplicados na obra, durante
o prazo de 5 (cinco) anos, em consonancia com o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e Edital que
regulou o Certame, nos termos do modelo anexa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — PENALIDADES

12.1 Deixar de iniciar a obra, inclusive gquando nao expedida a ordem de servigo devido ao n&o
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a e-/r’lrd”imento das exigéncias que competiam a CONTRATADA: multa, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratacéo, cumulada com a suspensao
temporaria de participar em licitag&o e impedimento de contratar com o Municipio de Bozano
pelo prazo de 1 ano.

42.2 Atraso injustificado na execucdo da obra: multa de 3%, calculada sobre © valor total da
contratago, assim como ao acréscimo de mais 0,3% por dia (til de atraso, limitados estes a 20
(vinte) dias Uteis, prazo apo6s o qual sera considerado inexecugéo contratual.

12.3 Em caso de inexecugao contratual, a Administragéo o rescindira unilateraimente, ficando a
CONTRATADA sujeita a incidéncia de multa no percentual de 12%, calculada sobre o total
atualizado do contrato, mais suspensao temporaria de licitar ou contratar com o Municipio de
Bozano pelo periodo de dois anos, (artigo 87, incisos Il & Il combinado com o artigo 40 inciso |
da Lei 8.666/93), ndo se aplicando neste caso, as penalidades do subitem anterior.

12.4 Verificando-se outras irregularidades na execucdo das obras, nao tipificadas nos itens
anteriores, podera a Administragao aplicar as demais penalidades previstas pelo art. 87 da Lei
n® 8.666/93, definindo-se quanto a muita o percentual méaximo de 15%, a ser dosada pela
municipalidade em razéo das inconformidades constatadas.

12.5 Nenhuma penalidade serad aplicada sem a competente instrugéo prévia de Processo
Administrativo Especial - PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercicio
do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO

13.1 O presente Contrato podera ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos
artigos 77, 78 ¢ 79 da Lei n°. 8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94, decorrendo as
consequéncias definidas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuizo de quaisquer outras
sangOes previstas.

13.2 Em havendo a inexecug&o total ou parcial do Contrato por parte do CONTRATADO, podera
o CONTRATANTE proceder & sua rescisao unilateral, sem prejuizo das penalidades previstas
na clausula décima segunda.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - VINCULAGAO

14,1 O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital de Tomada de Pregos n°® 2/2019, parte
anexa e integrante deste.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SITUAGOES NAO PREVISTAS

151 Situagbes ndo previstas expressamente neste instrumento contratual regular-se-ao pelo
disposto no Edital de Tomada de Pregos n° 2/2018, Lei Federal n® 8.666/93, atualizada pela Lei
n® 8.883/94, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2008, aplicando-se

supletivamente os principios da teoria geral dos contratos € as disposigdes de direito publico.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ANEXOS
16.1 Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, Memorial descritivo, Planitha

Orcamentaria Global e Discriminada, Cronograma fisico financeiro, Projeto Arquitetdnico,
Proposta apresentada pela CONTRATADA e Edital de Tomada de Precos n° 2/2019.
CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ FORO
17.1 E eleito o Foro da Comarca de jjui/RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do
presente contrato.

Certos e ajustados, firmam o presente contrato em 03(trés) vias de igual teor €
forma, que vai assinada e ratificada na presencga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-

se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 12 de junho de 2019.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)M913”‘1 .............................. 2)3’(@%&){5&%\) ............
Nome: O 3273300 Nome: 023 . 154 . 450~ 55

Registre-se e Publique-se.
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