Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

Certific

pubiicado no quadro de publicagbes CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2019

oficiais do municipio i

) 1O 12 "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUGAQ
Bozano-RS & [/ DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA, QUE

/)

o , CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A
o Al Te EMPRESA COMPAVI - PAVIMENTACAO E

Carla Luiza Perussatid,/ CPF 015.794.470-07 COMERCIO LTDA"

Agente Administrativo

MUNICIPIO DE BOZANOJRS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no
CNPJ/MF sob 0 n°® 04.216.419/001, com sede administrativa na Rua Silvio Frederico Ceccato, n°
518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor ERNESTO NATAL NICOLETTI, brasileiro,
casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa COMPAVI -
PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Bar&o do Rio Branco, 2531, Bairro
Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sdcio PAULO ROGERIO
STRELOW, brasileiro, separado, empresario, inscrito no CPF sob o n°. 570.584.580-49, portador
da CI-RG n°. 6048597774, residente e domiciliado no mesmo enderego, firmam o presente
Contrato Administrativo de pavimentag&o poliédrica, que se regera pelas seguintes clausulas e
condicdes:
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1 E objeto deste contrato administrativo a execuc¢do da obra publica para realizacéo de
pavimentagéo de acesso ao Museu no municipio de Bozano — 22 etapa, sendo a Pavimentacéo
Polieédrica com pedras irregulares, Estrada Linha 11, na localidade de Rincdo dos Letos, a ser
realizada na forma de execugdo indireta, através do regime de contratacéo por EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, tudo em conformidade com o memorial descr‘itivo, planilha de orcamento
global, cronograma fisico financeiro, planta baixa e Edital de Licitacdo na Modalidade Tomada
de Pregos n° 1/2019, que integram este instrumento em seus anexos, dele fazendo parte
integrante e complementar independentemente de transcrigdo, com a utilizacdo de recursos
oriundos do Contrato de Repasse OGU n° 869872/2018 - Operacdo 1055.439-
24/2018/MTurismo, celebrado entre o Municipio de Bozano e o Ministério do Turismo, por
intermédio da Caixa Econdmica Federal.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS DE EXECUGAO E INiCIO DA OBRA
2.1 O prazo méximo para a execucdo total das sera de 240 dias, observando-se os periodos
atinentes as etapas contidas no cronograma fisico-financeiro.
2.1.1 O prazo fluird da emiss&o da ordem de servigo pela Secretaria Municipal de Obras, Viagao
e Transito.
2.1.2 A CONTRATADA deverd iniciar a obra em trés dias Uteis, contados da expedicio da Ordem
de Servigco pelo CONTRATANTE.
2.1.3 A ordem de servigo somente sera expedida caso a CONTRATADA comprove, no prazo de

trés dias uteis, contados da assinatura deste instrumento, o seguinte:
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2.1.3.1 Em havendo a subcontratagéo para pessoa fisica ou juridica, da execugao de parcela(s)

nao considerada(s) de maior relevancia técnica (item 5.3.2.1 do Edital), apresentar cépia
autenticada do contratado respectivo e toda a documentagcio relativa aos subitens 5,5.2
e 5.5 do Edital.

2.1.3.2 Fornecimento ao Municipio das Anotagées de Responsabilidade Técnica junto ao
CREA/RS - ARTSs, relativas a execucao total da obra e inerentes ao(s) profissional(is)

responsavel(eis) — n&o se limitando as parcelas definidas como de maior relevancia.

2.1.4 A CONTRATADA fornecera ao Municipio, no prazo de trés dias Uteis contados da emissao
da Ordem de Servico, a abertura da matricula da obra junto 4 RFB.

21.5 Mesmo diante do pleno atendimento pela Contratada das exigéncias previstas para a
expedicdo da Ordem de inicio da obra, esta ficara ainda condicionada 3 aprovagao do processo
licitatorio e do contrato pela Geréncia Executiva de Governo da Caixa Federal — Passo Fundo
(GIGOV-PF) e & prévia liberag&o de recursos financeiros da primeira etapa em conta vinculada
do Municipio.

2.2 O prazo para a execucao total da obra sera contado ininterruptamente, ressalvada a
ocorréncia de casos fortuitos e/ou de forca maior, devidamente justificados, sendo descontados
os dias de chuva e os improprios para o trabalho, desde que registrados no diario de obra,
comprovadamente requerido de forma motivada pelo licitante vencedor e aceito pela
Administracso.

2.3 Verificando-se o encerramento do prazo fixado para a execucao integral da obra,
independentemente da aplicagdo ou nfo das penalidades contratuais, o que dependera a
plausibilidade das eventuais justificativas, apenas havera prorrogacéo, a exclusivo critério do
Municipio, caso aprovada a dilagéo do prazo para a prestagdo de contas da aplicacdo dos
recursos pelo Ministério do Turismo.

2.3.1 Nao sendo autorizada a prorrogagéo do prazo, independentemente das razées que
ensejarem a ndo execugio integral da obra, sera dado como rescindido o contrato em relacao
as etapas n&o executadas.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO

3.1 A CONTRATADA executara a obra empreitada atendendo ao disposto no Memorial
Descritivo, Planilha de Orcamento Global, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Arquiteténico
e demais especificagdes técnicas pertinentes, observando em toda a sua extenséo,
as disposicées da ABNT, DNIT, DNER e DAER aplicaveis & espécie, e atendendo igualmente a
todos os preceitos emergentes do CREA e dos 6rgaos ambientais competentes.

3.2 ACONTRATADA obriga-se ainda a observar todas as determinagdes exaradas pelo orgéo
fiscalizador do CONTRATANTE no curso de execugdo da empreitada, objetivando a adequada

execugao dos servicos em conformidade com as especificagcbes supra, inclusive no pertinente

aos materiais e equipamentos empregados;
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3.2.1 Os materiais utilizados dever&o ser de boa qualidade, ficando a critério do servidor fiscal

do contrato a impugnag&o do emprego daqueles considerados de inferior ou insatisfatéria
qualidade.

3.3 A CONTRATADA obriga-se também a empregar a melhor técnica construtiva, bem assim,
observar todas as formas e cautelas legais, tanto no que se refere as propriedades
circunvizinhas, quanto no que diz respeito ao ordenamento de trafego de veiculos e pedestres;

3.4 Devera a CONTRATADA dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificagao do
técnico designado pelo CONTRATANTE.

3.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos precos e condigdes apresentadas na
proposta, os acréscimos ou supressées nos itens que se fizerem necessario, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1° da Lei 8.666/93.

3.6 Em conformidade com o art. 72 da Lei n° 8.666/93, sera admitida a subcontratacao das

parcelas da obra ndo consideradas de maior relevancia técnica, desde que expressa e

previamente autorizado pelo Municipio e atendidas as exigéncias contratuais.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES ADICIONAIS DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

4.1 Assumir inteira responsabilidade técnica pela execugdo do objeto contratual,

responsabilizando-se por eventuais encargos trabalhistas, tributarios, civis e criminais, por todos

e quaisquer danos causados a terceiros em raz&o da obra e/ou de seus trabalhos nela realizados

por si e/ou por subcontratados, assegurando o direito regressivo ao CONTRATANTE, caso seja

solidaria ou subsidiariamente responsabilizado.

4.3 Providenciar toda a sinalizag&o viaria e a adog&o de medidas necessarias a prevencgdo de
acidentes, adotando cautelas legais, tanto no que se refere as propriedades circunvizinhas,
quanto no que diz respeito ao ordenamento de trafego de veiculos e pedestres.

4.4 Cumprir fielmente o cronograma fisico-financeiro de execucdo dos trabalhos, assim como

as demais disposicdes técnicas.

4.5 Proceder em um prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a retirada de todos os seus
equipamentos, materiais, € 0 que mais estiver no canteiro de obras, contando-se este da data
em que receber o termo provisério de recebimento da mesma, a ser expedido pelo Contratante.
4.6 Garantir os servigcos executados pelo prazo de 5 (cinco) anos, durante o qual subsistira sua

responsabilidade, nos termos do modelo anexo.

4.7 Sujeitar-se a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a ser exercida por intermédio de servidor
designado mediante portaria.

4.8 Apresentar, por ocasido dos recebimentos a que fara jus, e sempre que solicitado pelo
Contratante:

4.8.1 Documentagdo comprobatéria dos encargos sociais (INSS e FGTS) e bem assim
documentos comprobatérios do fiel cumprimento das obrigacées previstas na CLT para com

seus empregados que laborarem na obra; e,
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4.8.2 Medices dos servicos executados ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-

financeiro, pelo técnico responsavel constante na Anotag&o de Responsabilidade Técnica (ART),
relativa & execug&o da obra objeto da presente Licitac&o.

4.9 Apresentar, por ocasido do recebimento da Ultima parcela, além das exigéncias do item 4.8,
CND relativa & matricula da obra junto & RFB, aberta pela contratada;

4.10 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execugdo e vigéncia do presente
contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ele assumidas, todas as condicbes de
habilitag&o e qualificacdo exigidas na licitagao.

4.11 Dispor de diario de obra, disponibilizando-o para verificacdo peld técnico responséave! a ser
designado pelo Municipio.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total a ser pago € o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitagéo,
na Modalidade Tomada de Precos n® 1/2019, quantificado em R$ 250.220,56, sendo R$
126.599,23 referente aos materiais e R$ 123.621,33 referente & méo de obra.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORGAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrao a conta da seguinte dotagzo orgamentaria;

Org&o: 05 - SECRETARIA DE EDUCAGCAOQ, CULTURA, DEPORTO E TURISMO
Projeto/Atividade: 1.118 — PAVIMENTAGCAO DE ACESSO AO MUSEU - CONTRATO DE
REPASSE N° 1055 439-24/2018
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES (1089)

4.4.90.51.00.00 — OBRAS E INSTALACOES (0001)

CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado através de crédito em conta bancaria indicada pela
Contratada, em conformidade com as medigbes realizadas ao final de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, pela Engenheira Civil responsavel pela fiscalizacdo do Contrato e
apos vistoria e aprovacéo pelos servigos de engenharia pela Geréncia Executiva de Governo da
Caixa Federal — Passo Fundo (GIGOV—PF), no prazo de até trinta dias, contados do
recebimento da fatura acompanhada da planilha de medicdo aprovada pelo servidor
responsavel pela fiscalizagéo da obra, e da autorizacio de pagamento,
pela Geréncia Executiva de Governo da Caixa
Federal ~ Passo Fundo (GIGOV-PF), ao qual se encontra a presente obra atrelada.

7.1.1 Servidor do Municipio de Bozano, designado pelo Prefeito através de portaria para
acompanhar e fiscalizar a execug&o do contrato, efetuara medigbes periddicas e ao final de cada
etapa indicada no cronograma fisico-financeiro, analisando o avango fisico real dos servicos
frente ao cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigagdes do contrato no periodo
da medicao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto.

7.1.2 A fatura de que trata este item devera discriminar os valores correspondentes aos materiais
e a méo de obra, assim como indicar expressamente o Contrato de Repasse OGU n°
869872/2018 — Operacao 1055.439-24/2018/MTurismo, celebrado entre o Municipio de
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Bozano e o Ministério do Turismo, por intermédio da Caixa Econémica Federal.

7.1.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar das guias de
recolhimento das contribuigbes para o FGTS e o INSS (ou documento que faga igual prova),
relativamente a todos os empregados que labutarem na obra, inclusive de empresas
subcontratadas, se houver.

7.1.4 Os pagamentos finais ficardo ainda condicionados a apresentag&o pela contratada de CND
— Certid&o Negativa de Débito relativa & matricula da obra junto a RFB.

7.1.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos, a titulo de remuneracéo do
capital e compensagao da mora, através da incidéncia dos indices oficiais de remuneracao
basica e juros aplicados a caderneta de poupanca, nos moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n°
9.494/97, com redagéo dada pela Lei Federal n® 11.960, de 29 de junho de 2009.

7.1.6 Serdo processadas as retengbes previdenciarias e fiscais nos termos da legislacéo vigente
que regular a matéria.

7.1.7 O ISS - Imposto Sobre Servico, incidira sobre o valor integral da obra, excetuando-se sua
aplicaggdo em relagdo aos eventuais materiais fabricados pela empresa contratada fora do
canteiro de obras, sendo seu o énus da prova no particular.

CLAUSULA OITAVA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

8.1 Ocorrendo as hipéteses previstas no artigo 65, inciso 11, alinea “d”. da Lei n° 8.666/93, sera
concedido reequilibrio econémico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado
da contratada, desde que suficientemente provado de forma documental:

CLAUSULA NONA — DURAGAO DO CONTRATO

9.1 O presente Contrato sera por prazo determinado, tendo inicio na data de sua assinatura e
vigorando pelo periodo de 420 dias, periodo estimado para a execucdo total da obra e seu
recebimento, com a liquidagéo das obrigagdes acessorias pelas partes.

9.1.1 Prorrogagéo somente podera ocorrer na forma da clausula segunda.

9.2 A vigéncia deste instrumento n&o ilide o prazo de garantia da obra e nédo substitui o prazo
de que trata a clausula segunda.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAGAO DA CONTRATADA

10.1 O CONTRATANTE exercera ampla e irrestritamente a fiscalizacdo da fiel execucéo do
objeto deste contrato, em relagdo & boa execugdo dos servicos, prazos, dispositivos de
seguranca, recolhimentos dos encargos sociais e trabalhista dos empregados da CONTRATADA
que estiverem labutando na obra, por intermédio do(a) servidor(a) Daniela Freddo, designado(a)
através de portaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO E
GARANTIA

11.1 Concluidas as obras e verificada a sua adequacéo as condicdes exigidas, em conformidade
com o art. 73 da Lei n°® 8.666/93, o CONTRATANTE procedera ao recebimento de seu objeto:
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11.1.1 Provisoriamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade, mediante termo

circunstanciado assinado pelas partes;

11.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de vistoria, inclusive no que
tange a regularizacdo de eventuais defeitos ou imperfeicdes verificadas anteriormente.

11.3 N&o obstante a expedicdo do termo provisério ou definitvo de recebimento, o
CONTRATADO respondera pela solidez e seguranca dos servicos executados, e eventuais
vicios ocultos, inclusive no tocante aos materiais e equipamentos empregados e aplicados na
obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em consonancia com o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro
e Edital que regulou o Certame, nos termos do modelo anexo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — PENALIDADES

12.1 Deixar de iniciar a obra, inclusive quando néo expedida a ordem de servigo devido ao ndo
atendimento das exigéncias que competiam a CONTRATADA: multa, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratag@o, cumulada com a suspenséo
temporaria de participar em licitagio e impedimento de contratar com o Municipio de Bozano
pelo prazo de 1 ano.

12.2 Atraso injustificado na execuc&o da obra: multa de 3%, calculada sobre o valor total da
contratacao, assim como ao acréscimo de mais 0,3% por dia util de atraso, limitados estes a 20
(vinte) dias uteis, prazo apés o qual sera considerado inexecugéo contratual.

12.3 Em caso de inexecucéo contratual, a Administrag&o o rescindira unilateralmente, ficando a
CONTRATADA sujeita & incidéncia de multa no percentual de 12%, calculada sobre o total
atualizado do contrato, mais suspens&o temporaria de licitar ou contratar com o Municipio de
Bozano pelo periodo de dois anos, (artigo 87, incisos Il e Ill combinado com o artigo 40 inciso il
da Lei 8.666/93), ndo se aplicando neste caso, as penalidades do subitem anterior.

12.4 Verificando-se outras irregularidades na execucdo das obras, nio tipificadas nos itens
anteriores, podera a Administrag&o aplicar as demais penalidades previstas pelo art. 87 da Lei
n° 8.666/93, definindo-se quanto a multa o percentual maximo de 15%, a ser dosada pela
municipalidade em raz&o das inconformidades constatadas.

12.5 Nenhuma penalidade sera aplicada sem a competente instrucdo prévia de Processo
Administrativo Especial — PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercicio
do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO

13.1 O presente Contrato podera ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos
artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n°. 8.883/94, decorrendo as
consequéncias definidas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuizo de quaisquer outras

sancbes previstas. @l

o
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13.2 Em havendo a inexecug&o total ou parcial do Contrato por parte do CONTRATADO, podera

0 CONTRATANTE proceder a sua rescisdo unilateral, sem prejuizo das penalidades previstas
na clausula décima segunda.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - VINCULACAO
14.1 O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital de Tomada de Pregos n° 1/2019, parte
anexa e integrante deste.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - SITUACOES NAO PREVISTAS
15.1 Situagbes nao previstas €xpressamente neste instrumento contratual regular-se-do pelo
disposto no Edital de Tomada de Precos n° 1/2019, Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei
n°® 8.883/94, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 20086, aplicando-se
supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito publico.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — ANEXOS
16.1 Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, Memorial descritivo, Planilha
Orcamentaria Global e Discriminada, Cronograma fisico financeiro, Projeto Arquiteténico,
Proposta apresentada pela CONTRATADA e Edital de Tomada de Pregos n° 1/2019.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO
17.1 E eleito o Foro da Comarca de ljui/RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do
presente contrato.

Certos e ajustados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, que vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-

Se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 29 de abril de 2019,

coffT

TESTEMUNHAS:
1).

Ouame.. Ao Yilam 2) TR Trsnssom.
Nome: 02Y4. 333 440- 43 Nome: (}3) .15, R0 -5

Registre-se e Publique-se.
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